

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วัดพานทอง	
		หมายเลขงาน (WBS)	C-๖๖-H-PNTCS.๐๓๘๑
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพานทอง	
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๙๕,๔๓๒.๑๘ บาท	
๔	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปักเสา พาดสาย	
๕	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
	เป็นเงิน	๓๖๙,๕๖๒.๗๙ บาท	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๕,๘๖๙.๓๙ บาท	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๕,๔๓๒.๑๘ บาท	
๖	บัญชีประมาณการราคากลาง		
	๖.๑	แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน ๔๔๖.๕๘ บาท
	๖.๒	แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	เป็นเงิน ๙๗,๔๑๓.๕๘ บาท
	๖.๓	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน ๖,๘๙๑.๓๖ บาท
	๖.๔	แผนกแรงต่ำภายนอก (คิด ๕๐%)	เป็นเงิน ๗,๐๓๖.๓๕ บาท
	๖.๕	แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน ๘๔,๘๗๓.๕๘ บาท
	๖.๖	แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน ๒๑,๒๑๕.๔๙ บาท
	๖.๗	แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน ๑๓๒,๑๕๐.๒๓ บาท
	๖.๘	แผนกไฟถนน	เป็นเงิน ๑๙,๕๓๕.๖๒ บาท
		รวมเป็นเงิน	๓๖๙,๕๖๒.๗๙ บาท
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๕,๘๖๙.๓๙ บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๙๕,๔๓๒.๑๘ บาท
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑	นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย	ผ.บส. กฟส.พนท. ประธานกรรมการ
	๗.๒	นายทิวา ทองดี	ช.บ.กส. กฟส.พนท. กรรมการ
	๗.๓	นางสาวพิมพ์ชนก เตศิริ	ช.บ.สน. กฟส.พนท. กรรมการ