

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (DERs Management and Monitoring System : DMMS)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมผู้ประกอบการกิจการไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๒๑๔,๖๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๓,๙๗๐,๐๐๐.- บาท ภาษี ๒,๓๓๗,๙๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๐๗,๙๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๗๖๓๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 - ๕.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง เลขที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

| | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว | อ.ฝ.สอ. | ประธานคณะกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเอื้อมพร วิชัยพฤษ์ | ร.ฝ.พจ. | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวชนัญชิตา ขอบชื่นชม | ร.ฝ.พจ. | กรรมการ |
| ๖.๔ นางรัตติยา หารราชภักดิ์ | อ.ก.สพ. ฝ.สอ. | กรรมการ |
| ๖.๕ นางสุจินดา เต็มกลิ่นจันทร์ | ทพ.รพ. กพท. ฝ.พท. | กรรมการ |
| ๖.๖ นางสาวณัฐพัชญ์ วีระเสถียร | ทพ.จข. กสพ. ฝ.สอ. | กรรมการและเลขานุการ |