

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| ๑ | ชื่อโครงการ                                | ก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>นายอนุภัทร เปตานัง<br>หมายเลขงาน (WBS) C-๖๗-H-PNTCS.๐๑๐๓ |               |
| ๒ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ                     | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพานทอง  |               |
| ๓ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร              | ๒๐,๒๙๘.๐๒ บาท  |               |
| ๔ | ลักษณะงาน (โดยสังเขป)                      | ปักเสา พาดสาย  |               |
| ๕ | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ | ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗   |               |
|   | เป็นเงิน                                   | ๑๘,๙๗๐.๑๒ บาท  |               |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                         | ๑,๓๒๗.๙๐ บาท   |               |
|   | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        | ๒๐,๒๙๘.๐๒ บาท  |               |
| ๖ | บัญชีประมาณการราคากลาง                     |  |               |
|   | ๖.๑ แผนกแรงต่ำ                             | เป็นเงิน ๑๘,๙๗๐.๑๒ บาท   |               |
|   | รวมเป็นเงิน                                | ๑๘,๙๗๐.๑๒ บาท  |               |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                         | ๑,๓๒๗.๙๐ บาท   |               |
|   | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        | ๒๐,๒๙๘.๐๒ บาท  |               |
| ๗ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง             |  |               |
|   | ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สีพราย                 | ผ.บส. กฟส.พนท.   | ประธานกรรมการ |
|   | ๗.๒ นายทิวา ทองดี                          | ชผ.กส. กฟส.พนท.  | กรรมการ       |
|   | ๗.๓ นางสาวพิมพ์ชนก เตศิริ                  | ชผ.สน. กฟส.พนท.  | กรรมการ       |