

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการเรื่อง จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง (๓๓KV) และแรงต่ำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเทพา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๒๙๐.๕๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๒ โชน

๓. ลักษณะงานสั่งขบ ตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง และไลน์แรงต่ำ

๓.๑ โชนที่ ๑ ได้แก่ ไลน์แรงสูง ๑. SBY๗S-๐๗ , ๒. SBY๗R-๐๒ , ๓. SBY๗S-๑๑ , ๔. SBY๗S-๑๕ ๕.SBY๗F-๑๐, ๖. SBY๗F-๑๑ ,๗. SBY๗F-๑๓ , ๘. SBY๗F-๑๔ , ๙.SBY๗F-๒๐ , ๑๐.SBY๗F-๒๑ , ๑๑.SBY๗F-๒๒ , ๑๒. SBY๗F-๒๒/๑ , ๑๓. SBY๗F-๒๓ , ๑๔. SBY๗F-๒๔ , ๑๕. SBY๗F-๒๕ , ๑๖.SBY๑F-๐๑ , ๑๗ SBY๗R-๐๑ , ๑๘. SBY๗F-๐๓ , ๑๙. SBY๗F-๐๔ ,๒๐. SBY๗F-๐๕ ๒๑.SBY๗F-๐๗ ,๒๒. SBY๗F-๐๘ , ๒๓. SBY๗F-๐๙ ,๒๔. CHN๑๐S-๐๗/๑ , ๒๕. CHN๑๐F-๒๓ , ๒๖. SBY๗S-๑๙ , ๒๗. SBY๗S-๒๓

เป็นจำนวนเงิน ๑๙๐,๐๙๐.๕๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓.๒ โชนที่ ๒ ได้แก่ ไลน์แรงต่ำ ๑.T๗/S-๐๐๖ , ๒.T๗/S-๐๐๗ , ๓.T๗/S-๐๐๙ , ๔.T๗/S-๐๑๐ ๕.T๗/S-๐๑๑ , ๖.T๗/S-๐๑๒/๑ , ๗.T๗/S-๐๑๔ , ๘.T๗/S-๐๑๕ , ๙.T๗/S-๐๑๖ ,๑๐.T๗/S-๐๒๐ ,๑๑.T๗/S-๐๑๒.T๗-๐๐๔ , ๑๓.T๗/S-๐๐๕ , ๑๔.T๗/S-๐๐๗ , ๑๕.T๗/S-๐๗๐ , ๑๖.T๗/S-๐๖๙

เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๑๙๙.๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๔,๒๙๐.๕๔ บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ราคา/หน่วย(ถ้ามี)..... บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง อนุมัติที่ ต.๓ กบข.(ตบ) ๒๔๐๔ /๒๕๖๒ ลว. ๒๔ ต.ค.๒๕๖๒

๖.รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

- |                 |                 |                               |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| ๗.๑ นายสุภาพ    | กลีวงศ์         | อฝ.ปบ.ต.๓ ประธานคณะกรรมการ    |
| ๗.๒ นายพนมวิงก์ | นิลพัฒน์        | รฝ.ปบ.ต.๓ รองประธานคณะกรรมการ |
| ๗.๓ นายจำเนียร  | บุญแก้ว         | ผจก.กฟอ.หาดใหญ่ คณะทำงานฯ     |
| ๗.๔ นายสำราญ    | ขุนฤทธิ์        | ผจก.กฟจ.สตูล คณะทำงานฯ        |
| ๗.๕ นายสิริชัย  | บุญมีประกอบ     | ผจก.กฟจ.พัทลุง คณะทำงานฯ      |
| ๗.๖ นายสำราญ    | นิยมยาตรา       | ผจก.กฟจ.สงขลา คณะทำงานฯ       |
| ๗.๗ นายชาญชัย   | อนันศิริรัตน์   | ผจก.กฟจ.ยะลา คณะทำงานฯ        |
| ๗.๘ นายตุแหวดิง | โตะกุนาโละ      | ผจก.กฟจ.ปัตตานี คณะทำงานฯ     |
| ๗.๙ นายประณต    | เอี้ยวเจริญ     | ผจก.กฟจ.นราธิวาส คณะทำงานฯ    |
| ๗.๑๐ นายพรพิชัย | โอภาศรีโรจน์    | อก.บข.(ต.๓) คณะทำงานฯ         |
| ๗.๑๑ ดร.ชวงค์   | วัฒนศักดิ์ภูบาล | รก.บข.(ต.๓) คณะทำงานฯ         |
| ๗.๑๒ นายโกศล    | จันทโชติ        | หผ.บต.(ต.๓) คณะทำงานฯ         |
| ๗.๑๓ นายปวิณ    | เอี้ยวเจริญ     | ขผ.ตบ.(ต.๓)เลขานุการ          |