



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผก.กฟส.อ.เพ็ญ  
เลขที่ ฉ.1 พญ(กป.)- 321/63  
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง  
เรียน ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

ถึง ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ  
วันที่ - 2 มี.ค. 2563

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างขยายเขตงานงบบผู้ใช้ไฟ  
หมายเลขงาน C-62-D-PENCM.0085.02.1

ขยายเขตฯ บ้านสร้างลานพัฒนา ม.18 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งานก่อสร้างขยายเขตงบบผู้ใช้ไฟ ขยายเขตฯ บ้านสร้างลานพัฒนา ม.18 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน	นายบวร งามวัง	29,565.00	29,565.00
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			29,565.00

\*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว นายบวร งามวัง ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 17 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150  
จำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 29,565.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

2) อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในวงเงิน 29,565.00 บาท

ลงชื่อ.....  
(นายอัครวิทย์ คำใส)  
.....  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ  
- 2 มี.ค. 2563

(นายจีระศักดิ์ ประคำมินทร์)  
ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ  
- 2 มี.ค. 2563

4) อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงชื่อ.....  
(นายอัครวิทย์ คำใส)  
.....  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ  
- 6 ส.ค. 2563

3) เรียน ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงาน จำนวน 1 งาน  
เมื่อวันที่ - 3 ส.ค. 2563.....เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับไว้  
ใช้งานและเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไป  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ข้าพเจ้าได้รับมอบ.....  
- 3 ส.ค. 2563  
ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่.....  
- 3 ส.ค. 2563

ลงชื่อ.....ผู้รับของ  
(นายวิชาญ บุญโต)  
.....  
ตำแหน่ง พนักงานช่าง  
- 5 ส.ค. 2563