

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผคพ.กฟจ.ภก.

ที่

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานขอซื้อเสาคอนกรีตขนาดต่างๆ จัดซื้อเข้างานโครงการคพม.๒ และจัดซื้อทดแทนงานโครงการคพจ.๑
แผน ๓ งบโครงการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟจ.ภก.

ด้วย ผคพ.กฟจ.ภก.มีความประสงค์จะ ซื้อเสาคอนกรีตขนาดต่างๆ จัดซื้อเข้างานโครงการคพม.๒ และจัดซื้อทดแทนงานโครงการคพจ.๑ แผน ๓ งบโครงการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

จัดซื้อเข้างานโครงการคพม.๒ และจัดซื้อทดแทนงานโครงการคพจ.๑ แผน ๓ งบโครงการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๒๕๙,๔๗๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาท

ถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๕๙,๔๗๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๒ เสาคอนกรีต ๙ เมตร

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ๑-๐๐-๐๐๑-๐๐๐๔ เสาคอนกรีต ๑๒ เมตร

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก.กฟจ.ภูเก็ต ตามคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่พ.(ม)๗๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ




(นายโชคชัย เนตรท้วม)

ผ.คพ.กฟจ.ภก.

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ที่ ต.๒ ภก.(คพ.)๗๐๘๕๖/๒๕๖๒

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายสมบูรณ์ เทียนทอง)
รจก.(อ) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.ภูเก็ต

21 ก.ย. 2563