



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กฟฉ.1  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.0 x 22.0 ม. และ โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.0 x 54.0 ม.  
 รั้ว-ประตู ลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี  
 อ้างถึง 1. อนุมัติ อข.ฉ.1 ที่ ฉ.1 กกค.(ยช.) 43/2562 ลว. 7 ม.ค. 2562 (คำสั่ง กฟฉ.1 ที่ พ.(ท) 4/2562)  
 2. ตามอนุมัติ รพค.(บ) ลว. 8 ม.ค. 2562 (ต่อท้ายบันทึก กปง.(ปง.) 25/2562)  
 เรียน อข.ฉ.1

**1. เรื่องเดิม**

1.1 ตามที่อ้างถึง 1 อนุมัติแต่งตั้งผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2 ตามอนุมัติที่อ้างถึง 2 อนุมัติ รพค.(บ) ลว. 8 ม.ค. 2562 (ต่อท้ายบันทึก กปง.(ปง.) 25/2562 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดตั้งคลังพัสดุ กฟอ. หนองหาน เขต กฟฉ.1 โดยให้ ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, โรงเก็บพัสดุ และรั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ และตามอนุมัติ อข.ฉ.1 ลว. 25 มี.ค. 2561 อนุมัติในหลักการ งานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.0 x 22.0 ม. และก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.0 x 54.0 ม.,และรั้ว-ประตู ลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ กฟอ.หนองหาน จ.อุดรธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,006,328.80-บาท (แปดล้านหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

**2. การดำเนินการ**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน 2562 และราคาวัสดุในท้องที่ จ.อุดรธานี มีรายละเอียดตามเอกสารราคากลางแนบ และสรุปรวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน

- **ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,282,737.20-บาท** (เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

- **ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,792,528.80-บาท** (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

อนึ่ง ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 7,792,528.80.-บาท ต่ำกว่าประมาณการราคาก่อสร้างเบื้องต้น ตามอนุมัติ อข.ฉ.1 อนุมัติแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างฯ เป็นเงิน 213,800.-บาท คิดเป็นราคากลางต่ำกว่าประมาณราคาเบื้องต้นจำนวน 2.670 % (เนื่องจากราคาคอนกรีต และเหล็กตามราคาวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน 2562 ต่ำกว่าราคาก่อสร้างเบื้องต้น ตามอนุมัติ อข.ฉ.1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบราคากลางและเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายพงศ์ศิษุภ (โสภาวัดณ์) ตำแหน่ง รฝ.ว.ฉ.1

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายภัทรารุณ เมธีไกรสรพงศ์) ตำแหน่ง อก.ว.ว. กว.ฉ.1

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายศิริวุฒิ รัฐสมุทร) ตำแหน่ง รก.บ.ล. กบล.ฉ.1

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายชัยชนะ อีรพงษ์พิพัฒน์) ตำแหน่ง วศก.9 กกค.ฉ.1

ที่ ฉ.1กกค.(ยช.)- 1470/2562

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ทพ.ยช.

- อนุมัติตามเสนอ (วงเงิน 7,792,528.80-บาท)

(นายภักดี วงษาพรหม)  
 อข.ฉ.1