



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟน.2

ถึง ฝวบ.(น.2), ฝบพ.(น.2),

ผจก.กฟภ.ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟย.

เลขที่ น.2 กบล.(มม.)- 35978/2563 วันที่

เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564

เรียน อฝ.วบ.(น.2), อฝ.บพ.(น.2), ผจก.กฟภ.ชั้น 1- 3 กฟส. และ กฟย.

กฟน.2 ขอแจ้งราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส 2 สาย และ 3 เฟส 4 สาย ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ โดยไม่ใช้ร่วมกับ ซีที. วีที. เพื่อใช้สำหรับในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานด้านมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2564 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2564) ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ราคากลาง ปี 2564 (บาท)	รหัสกิจกรรมใน ระบบ SAP
1	งานติดตั้งมิเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ลงทุนใหม่ทั้งหมด		
	- บนเสาไฟฟ้า	1 เฟส	MI1101
		3 เฟส	MI3101
	- เมนชายคา	1 เฟส	MI1105
		3 เฟส	MI3103
	- คอนโดมิเนียม/อาคารชุด	1 เฟส	MI1109
3 เฟส		MI3105	
2	งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ตามวาระ ลดขนาด ไม่มีการเดินสายใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา/คอนโดมิเนียม	1 เฟส	MI1116
		3 เฟส	MI3111
3	งานเพิ่ม-ลดขนาด กรณีเดินสายเข้าและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1119
		3 เฟส	MI3114
4	งานย้ายจุดติดตั้ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใหม่ทั้งหมด		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1110
		3 เฟส	MI3106
5	งานรื้อถอนมิเตอร์ เลิกใช้ไฟ(ถอนคืน สายไฟ อุปกรณ์ประกอบ ตู้)		
	- บนเสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	MI1124
		3 เฟส	MI3119

ลำดับ	กิจกรรม	ราคากลาง ปี 2564 (บาท)	รหัสกิจกรรมใน ระบบ SAP	
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 1 เฟส			
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	MM1102
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	MM1101
	- รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	MM1108
	- ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	1 เฟส	24	MM1107
	- รื้อถอนมิเตอร์	1 เฟส	24	MM1117
	- ติดตั้งมิเตอร์	1 เฟส	24	MM1116
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24	MM1123
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	1 เฟส	24	MM1122
	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ 3 เฟส			
	- รื้อถอนสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	MM3102
	- ติดตั้งสายด้านเข้ามิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	MM3101
	- รื้อถอนสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	MM3108
	- ติดตั้งสายด้านออกมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้า/เมนชายคา	3 เฟส	29	MM3107
	- รื้อถอนมิเตอร์	3 เฟส	24	MM3117
	- ติดตั้งมิเตอร์	3 เฟส	24	MM3116
	- รื้อถอนไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24	MM3123
	- ติดตั้งไม้แป้นต่อแผ่น	3 เฟส	24	MM3122
	- รื้อถอนตู้มิเตอร์	3 เฟส	10	MM3140
	- ติดตั้งตู้มิเตอร์	3 เฟส	10	MM3139
7	งาน ตัด-ต่อมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยมิเตอร์			
	- ปลดสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	1 เฟส	45	MD1101
		3 เฟส	62	MD3101
	- ต่อสายเทอร์มินอล ด้านออกมิเตอร์	1 เฟส	45	MD1102
	3 เฟส	62	MD3102	
8	งานถอนคืน-ติดตั้งมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า กรณีตัดโดยมิเตอร์			
	- ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	1 เฟส	51	MD1104
		3 เฟส	62	MD3104
	- ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้า พร้อมจ่ายไฟ	1 เฟส	51	MD1105
	3 เฟส	65	MD3105	
9	ค่าแรงทำกราวด์ต่อจุด			
		83	MM3143	

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดต่อไปด้วย



นายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์

ผชก.(น๒)

๒ พ.ย. ๒๕๖๓