



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.บ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟฟ.มพย.

วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย. ผ่าน รจก.(ท.)

ตามอนุมัติ ก.๒ มพย.ป.บ.(จ)/๓๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ป.ป.เปลี่ยนสาย๒๒ เควี ช่วงศาลตายาย-ห้วยสะพาน ๓ หมายเลขงาน P-MCDO๓.๐-H-PTYDD.๓๐๙๔ ด้วยวงเงินงบประมาณ ๓๖๒,๐๘๐.๗๑ บาท
กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๕๖ (๒) (ข) วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นั้น

ผ.บ.กฟฟ.มพย. ขอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีผู้รับจ้างมาเสนอราคา ดังนี้

ที่	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑	บริษัท อีทีเอส ๙๙ จำกัด	๒๕๕,๓๘๘.๐๐	๑๗,๘๗๗.๑๖	๒๗๓,๒๖๕.๑๖

ผ.บ.กฟฟ.มพย.ได้พิจารณารายละเอียดของผู้ที่มาเสนอราคาปรากฏว่า บริษัท อีทีเอส ๙๙ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๗๓,๒๖๕.๑๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท อีทีเอส ๙๙ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยวิธีการจ้างเฉพาะเจาะจง โดยนับจากวันที่ได้รับหนังสือ จาก กฟภ. ให้เข้าดำเนินการและให้เบิกจ่ายงวดเดียว เกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายจักรพันธ์ วาสิคาม)

พงษ.ระดับ ๕ ผ.บ.กฟฟ.มพย.

เรียน ผจก.กฟฟ.มพย.

- ได้ตรวจสอบวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ถูกต้องตามระเบียบฯ

อนุมัติและลงนามในวงเงิน ๒๗๓,๒๖๕.๑๖ บาท

(นายวิเชียร เสงอุดมทรัพย์)

ผจก.กฟฟ.มพย.

๕ ม.ค. ๒๕๖๕

(นายจินณ์วัฒน์ พรหมน้อย)

ทล.ป.บ.