

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

1.ชื่อโครงการ จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลุ่มที่ 7 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว ให้แผนก
โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตในสังกัด กผก. ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 1-4

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,359,544.87 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564

ที่	รายการ	จำนวน (ลิตร)	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	
			ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ 1.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	37,700	16.23	611,871.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42,830.97
			รวมเป็นเงิน	654,701.97
2	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม 2.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	65,400	15.70	1,026,780.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	71,874.60
			รวมเป็นเงิน	1,098,654.60
3	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี 3.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	22,000	14.83	326,260.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,838.20
			รวมเป็นเงิน	349,098.20
4	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตกาญจนบุรี 4.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	49,700	14.82	736,554.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	51,558.78
			รวมเป็นเงิน	788,112.78
5	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราษฎร์บุรี 5.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	58,400	14.57	850,888.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	59,562.16
			รวมเป็นเงิน	910,450.16
6	แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช 6.1 น้ำยาลดน้ำและเร่งการก่อตัว	33,200	17.00	564,400.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	39,508.00
			รวมเป็นเงิน	603,908.00

5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาด จำนวน 3 ราย (โดยใช้ราคาเฉลี่ย)

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

นายวิฑูรย์ ฌ สงขลา ชก.ผก. กผก.

นายณัฐพล ศรีณรงค์ ทผ.กส.1 กกฟ.2

นายขจรศักดิ์ วุทธิพันธุ์ วศก.4 กผก.