

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง สถานีฯ สิงห์บุรี – กฟส.อ.ค่ายบางระจัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๒๓๔.๙๗ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๐๗,๓๐๐.- บาท

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ราคารวม
			หน่วย		๗%	
๑	ค่าแรงร้อยสายเคเบิลใยแก้ว	๖,๐๐๐	๑๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๖๔,๒๐๐.๐๐
๒	ค่าแรงติดตั้งสายเคเบิลใยแก้ว	๕,๙๒๐	๒๐	๑๑๘,๔๐๐.๐๐	๘,๒๘๘.๐๐	๑๒๖,๖๘๘.๐๐
๓	Optic Fiber Figure-8 G.652D	๖,๐๐๐	๔๒	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๒๖๙,๖๔๐.๐๐
๔	ค่า Splice Fiber	๗๒	๓๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑,๕๑๒.๐๐	๒๓,๑๑๒.๐๐
๕	ค่าแรงติดตั้ง Closure	๓	๖๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑,๙๒๖.๐๐
๖	ค่าแรงติดตั้ง Ground on Pole	๗	๑๘๙	๑,๓๒๓.๐๐	๙๒.๖๑	๑,๔๑๕.๖๑
๗	ค่าอุปกรณ์ประกอบ	๑	๘,๖๔๘	๘,๖๔๘.๐๐	๖๐๕.๓๖	๙,๒๕๓.๓๖
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)						
สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์				๔๖๓,๗๗๑.๐๐	๓๒,๔๖๓.๙๗	๔๙๖,๒๓๔.๙๗

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) หนังสือ “คู่มือจัดทำประมาณการวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคิดค่าเสียหายกรณีละเมิด และการคืนวัสดุร้อยถอน สำหรับงานเครือข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว