



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ที่ ก.๑ กฟอ.กคช.(นน)๘๖๕/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อม้วน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยมีความประสงค์จะ จำหน่าก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ปรับปรุงบ้านป่าไผ่ ซอยโรงกลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจำ

เนื่องจาก กฟอ.แก่งคอย มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวนมากที่ต้อง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน จึงขอจำหน่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายตาม นโยบายของ กฟภ. เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสามารถกำหนดระยะเวลาของงานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจำหน่าจำนวน ๑๙๑,๙๙๐.๕๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลีสี่สตางค์)

๔. วงเงินที่จะจำ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๙๑,๙๙๐.๕๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบลีสี่สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจำ และเหตุผลที่ต้องจำ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้ บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(นายพิชาญ บำรุงไทย)

นักบริหารงานทั่วไประดับ ๙

รักษาการแทนหัวหน้าแผนกก่อสร้าง