

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน	งานรับแรงกดดันน้ำค่า - สายเคเบิลงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๕๖,๕๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์)	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๓.ลักษณะงาน	เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย	แผนกรื้อถอนแรงสูง, แผนกรื้อถอนแรงสูง, แผนกรื้อถอนหม้อแปลง, แผนกหม้อแปลง, แผนกรื้อถอนแรงต่ำ,แผนกแรงต่ำ
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน	๑๕๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบเลขที่	FD๒๕-๐๑๓๖/๒๕๖๐๐๕ จำนวน ๑ เล่ม
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง	ผู้อำนวยการระดับ ๙	
๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม	พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง	
๖.๓ นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล	พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ	

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๑๙)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *	ราคารวม *	ราคารวม
						๑.๒๒๑๙	๑.๒๒๑๙	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑	แผนกรื้อถอนแรงสูง	WBS.	I-๖๓-H-PLD๒๕.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๐๗๗๗๘๘	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๑.๑	งานรับแรงกดดันน้ำค่า สายเคเบิลงาน	๑.๓๐๐ ๐๐	ชุด	๒,๘๗๘.๕๐	๑.๕๑	๑.๘๕	๓,๕๗๖.๐๐	๓,๗๔๐.๗๒
๑.๒	รื้อถอนเหล็กประกอบกับคอน	๒๘ ๐๐	ชุด	๓๗๐.๐๐	๒๗.๕๐	๓๓.๖๐	๙๔๐.๘๐	๑,๐๐๖.๖๖
๑.๓	รื้อถอนลูกถ้วยหินโพลี ๒๒ เควี	๓๕.๐๐	ลูก	๒,๒๕๕.๐๐	๖๗.๕๐	๘๒.๔๗	๒,๘๐๓.๙๘	๓,๐๐๐.๒๖
๑.๔	รื้อถอนลวดถ้วยแขวนแบบ ก	๒๕.๐๐	ลูก	๕๐๕.๐๐	๒๐.๒๐	๒๒.๖๑	๕๙๕.๖๕	๕๒๙.๒๖
๑.๕	รื้อถอนคอนไม้ ๒๕๐๐*๑๐๐*๑๐๐ มม.	๑๖ ๐๐	ก้อน	๑,๘๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๔๐.๕๑	๒,๒๘๘.๑๖	๒,๕๐๕.๕๓
รวม (๑)				๘,๑๘๘.๕๐	๒๒๘.๓๘	๒๗๙.๐๓	๙,๘๘๓.๕๘	๑๐,๖๘๒.๘๓
๒	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	WBS.	I-๖๓-H-PLD๒๕.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๐๗๗๗๘๖	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๒.๑	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมขนาด ๑๕๐ ต.มม.	๒,๓๕๐.๐๐	เมตร	๖,๙๐๘.๕๐	๒.๙๓	๓.๕๘	๘,๕๑๓.๐๐	๙,๐๐๑.๙๑
๒.๒	ติดตั้งรีพอร์มเข้าสายสาย	๑๐ ๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๘๕	๑,๖๘๘.๕๐	๑,๗๖๔.๙๗
๒.๓	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๒๗ ๐๐	ชุด	๖,๒๑๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๗,๕๘๗.๘๑	๘,๑๑๘.๙๖
๒.๔	ชุดหม้อแปลงหม้อแปลงประกอบอุปกรณ์ยึดโยง	๒ ๐๐	แท่ง	๘,๘๐๐.๐๐	๒,๕๐๕.๐๐	๒,๙๓๓.๖๖	๕,๘๗๗.๓๒	๖,๒๘๘.๗๓
๒.๕	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๒๘๑.๐๓	๓๐๐.๗๐
๒.๖	ติดตั้งเหล็กจากรับสายไฟฟ้าทางตรง	๒๗ ๐๐	ชุด	๖,๒๑๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๗,๕๘๗.๘๑	๘,๑๑๘.๙๖
๒.๗	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.มม.	๑,๒๓๖.๕๐	เมตร	๒,๕๖๕.๗๕	๒.๐๗	๒.๕๒	๓,๑๑๕.๙๘	๓,๓๓๕.๑๐
๒.๘	พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๙๕ ต.มม.	๓๖ ๐๐	เมตร	๑,๕๕๕.๕๕	๔.๒๙	๕.๒๔	๑,๘๘๖.๖๔	๒,๐๑๘.๘๕
๒.๙	ติดตั้งก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖	๒ ๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๗.๗๕	๑๘๕.๕๐	๒๐๕.๑๙
๒.๑๐	ติดตั้งทำกราวด์	๒ ๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๔๗๕.๐๐	๕๗๕.๒๙	๑,๑๒๕.๕๘	๑,๒๒๖.๙๘
๒.๑๑	ติดตั้งเหล็กประกอบกับคอน	๕ ๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๔๔.๐๐	๖๗.๒๐	๒๖๘.๘๐	๒๘๗.๖๒
๒.๑๒	ติดตั้งลูกถ้วยหินโพลี ๒๒ เควี	๖๕ ๐๐	ลูก	๘,๖๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๘๕	๑๐,๕๕๖.๘๐	๑๑,๒๙๕.๗๘
๒.๑๓	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๕๐ ๐๐	ลูก	๑,๓๕๐.๐๐	๒๗.๕๐	๓๓.๖๐	๑,๖๘๘.๘๐	๑,๗๖๔.๙๗
๒.๑๔	ชุดหม้อแปลง-ปีกเลาครอง ขนาด ๑๒ เมตร	๑๕ ๐๐	ชิ้น	๕๒,๙๐๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๓,๔๙๕.๖๓	๕๖,๕๑๙.๕๕	๕๖,๐๘๘.๘๑
๒.๑๕	ติดตั้งคอนขนาด ๑๒๐๐x๑๒๐๐x๒,๐๐๐ มม.	๕ ๐๐	ก้อน	๙๒๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๑,๒๒๕.๑๖	๑,๒๖๒.๘๑
๒.๑๖	ค่าแรงติดตั้งไม้	๐.๙๐	ชุด	๘,๖๒๒.๐๐	๙,๕๘๐.๐๐	๑๑,๗๐๕.๘๐	๑๐,๕๓๕.๒๒	๑๑,๒๗๒.๖๙
รวม (๒)				๙๒,๑๙๐.๕๗	๑๖,๖๘๓.๐๘	๒๐,๓๘๙.๗๖	๑๑๖,๕๙๘.๗๖	๑๒๐,๕๘๐.๖๗
๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	WBS.	I-๖๓-H-PLD๒๕.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๐๗๗๗๙๐๕	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๓.๑	รื้อถอนเหล็กประกอบกับคอน	๕ ๐๐	ชุด	๑๑๐.๐๐	๒๒.๕๐	๓๓.๖๐	๑๓๓.๕๐	๑๔๓.๘๑
๓.๒	รื้อถอนคอนไม้ ๑๕๐๐*๑๐๐*๑๐๐ มม.	๒ ๐๐	ก้อน	๒๓๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๔๐.๕๑	๒๘๑.๐๒	๓๐๐.๖๙
๓.๓	รื้อถอนคอนไม้ ๒๕๐๐*๑๐๐*๑๐๐ มม.	๒ ๐๐	ก้อน	๒๓๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๔๐.๕๑	๒๘๑.๐๒	๓๐๐.๖๙
๓.๔	รื้อถอนลวดไฟฟ้าแรงสูง ๒๑KV ๕KA	๕ ๐๐	ชุด	๒๗๐.๐๐	๖๗.๕๐	๘๒.๔๗	๓๒๕.๘๘	๓๕๕.๙๗
๓.๕	รื้อถอนดรอปป์เอาฟิวส์ ๒๒ KV.	๕ ๐๐	ชุด	๕๙๐.๐๐	๑๒๒.๕๐	๑๔๙.๖๘	๕๙๕.๗๒	๖๕๐.๖๓
รวม (๓)				๑,๓๓๐.๐๐	๔๔๗.๕๐	๕๕๖.๗๖	๑,๖๒๕.๐๘	๑,๗๑๘.๗๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง - สายเคเบิล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๖,๖๓๖ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกทศสิบลบาทเก้าสิบลบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย เสาหม้อแปลงแรงสูง, แผนกแรงสูง, แผนกรับหม้อแปลง, แผนกรับหม้อแปลง, แผนกรับหม้อแปลง, แผนกรับหม้อแปลง, แผนกรับหม้อแปลง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๖๖,๖๓๖ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RB๒๓-๐๑๑/๒๕๖๕๐๑ จำนวน ๑ หน้า

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้ชำนาญการระดับ ๔

๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง

๖.๓ นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินงบประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๑๙)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *	ราคารวม *	ราคารวม
						๑.๒๒๑๙	๑.๒๒๑๙	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔	แผนกรับหม้อแปลง	WBS.	I-๒๓-H-PLD๒๔.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๐๗๗๗๕๐๐	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๔.๑	ติดตั้งทำกราวด์	๔๐๐	อื่น	๑,๘๘๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๕๗๔.๒๙	๒,๒๕๗.๑๖	๒,๔๕๗.๙๖
๔.๒	ติดตั้งเหล็กประกอบคอน	๘๐๐	อื่น	๕๕๐.๐๐	๕๕.๐๐	๖๗.๒๐	๕๓๗.๖๐	๕๗๕.๒๓
๔.๓	ติดตั้งลูกถ้วยแบบโพสที่ ๓๕ เควี	๔๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๙๕	๖๕๙.๘๐	๗๐๕.๙๕
๔.๔	ติดตั้งคอน คอกร ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๓,๕๐๐ มม	๒๐๐	ท่อน	๕๖๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๕๖๒.๐๖	๖๐๓.๕๐
๔.๕	ติดตั้งคอน คอกร ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ x ๒,๕๐๐ มม	๒๐๐	ท่อน	๕๖๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๘๑.๐๓	๕๖๒.๐๖	๖๐๓.๕๐
๔.๖	ติดตั้งล้อยฟ้าแรงสูง ๒๑ KV, ๕KA	๔๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๙๕	๖๕๙.๘๐	๗๐๕.๙๕
๔.๗	ติดตั้ง ANIMAL BARRIER	๘๐๐	ชุด	๕๒๐.๐๐	๖๕.๐๐	๗๙.๕๒	๖๓๘.๓๖	๖๗๗.๘๔
๔.๘	ติดตั้ง CUTOUT BRACKET	๔๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘๕.๕๓	๓๕๒.๑๒	๓๖๖.๐๗
๔.๙	ติดตั้งครอบเอาท์	๔๐๐	อื่น	๙๘๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๙๙.๓๖	๑,๒๗๗.๕๕	๑,๒๘๑.๒๖
๔.๑๐	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกรือเอาท์	๔๐๐	อื่น	๙๘๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๙๙.๓๖	๑,๒๗๗.๕๕	๑,๒๘๑.๒๖
๔.๑๑	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล้อยฟ้าแรงสูง	๔๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๕.๙๕	๖๕๙.๘๐	๗๐๕.๙๕
รวม (๔)				๗,๖๒๐.๐๐	๒,๐๑๕.๐๐	๒,๔๖๒.๐๗	๙,๓๑๐.๖๔	๙,๖๖๒.๓๘
๕	แผนกรับหม้อแปลง	WBS.	I-๒๓-H-PLD๒๔.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๐๗๗๗๕๐๐	กิจกรรม	๐๐๒๐		
๕.๑	รื้อถอนคอนเบ็คเตอร์ ๕๐-๓๐ คร.มม.	๓๐๐	ชุด	๕๗๒.๕๐	๖๗.๕๐	๘๒.๕๗	๕๗๗.๒๙	๖๑๗.๗๐
๕.๒	รื้อถอนเหล็ก ๒"๒๐๐ มม	๑๐๐๐	ก้าน	๖๗๕.๐๐	๖๗.๕๐	๘๒.๕๗	๘๒๕.๗๐	๘๖๘.๒๓
๕.๓	รื้อถอนเหล็ก ๓"๒๐๐ มม	๒๐๐	ก้าน	๑๓๕.๐๐	๖๗.๕๐	๘๒.๕๗	๑๖๕.๙๕	๑๗๗.๕๙
๕.๔	รื้อถอนที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงค้ำแบบ ข	๑๐๐	ชุด	๖๗.๕๐	๖๗.๕๐	๘๒.๕๗	๘๒.๕๗	๘๖.๒๔
๕.๕	รื้อถอนคอน ขนาด ๘ เมตร	๓๐๐	คัน	๕,๐๘๒.๕๐	๕๗๗.๕๐	๗๐๕.๖๔	๕,๗๘๙.๕๘	๕,๒๘๕.๒๔
๕.๖	รื้อถอนคอน. ขนาด ๙ เมตร	๓๐๐	คัน	๑,๙๖๕.๐๐	๖๕๕.๐๐	๘๐๐.๓๔	๒,๕๐๑.๐๒	๒,๕๖๖.๐๙
รวม (๕)				๗,๓๕๗.๕๐	๑,๕๐๒.๕๐	๑,๘๗๕.๘๖	๘,๗๘๙.๙๐	๙,๖๑๙.๑๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน งานปรับปรุงคลองน้ำคำ - สายเสาด่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๕๐๐.๗๓ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๓.ลักษณะงาน เป็นการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผนกรื้อถอนแรงสูง, แผนกรแรงสูง, แผนกรื้อถอนหม้อแปลง, แผนกหม้อแปลง, แผนกรื้อถอนแรงต่ำ,แผนกแรงต่ำ
 ๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๕๗,๕๐๐.๗๓ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบเลขที่ RD๒๗-๐๑๑/๖๔๐๐๑๑ จำนวน ๑ แผ่น
 ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๖.๑ นายอาทิตย์ ตะพานทอง ผู้อำนวยการระดับ ๙
 ๖.๒ นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกก่อสร้าง
 ๖.๓ นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล พนักงานช่างระดับ ๖ แผนกปฏิบัติการ

ที่	รายการ	วงเงินตามประมาณการ				ราคากลาง อุปกรณ์ + (ค่าแรง *๑.๒๒๑๙)		
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคารวมค่าแรง (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย *	ราคารวม *	ราคารวม
						๑.๒๒๑๙	๑.๒๒๑๙	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๖	แผนกรแรงต่ำ	WBS.	I-๖๓-H-PLD๒๔.MS.๒๐๐๑	๗๐๐๑๗๗๙๐๔	กิจกรรม	๐๐๓๐		
๖.๑	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสาย ๕๐-๗๐ ตร.มม.	๑๑.๐๐	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๙๕	๑,๘๑๔.๔๕	๑,๙๔๑.๔๖
๖.๒	ติดตั้งแน็ค ๒*๒๐๐ มม.	๗.๐๐	ก้าน	๙๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๙๕	๑,๑๕๔.๖๕	๑,๒๓๕.๔๘
๖.๓	ติดตั้งแน็ค ๓*๒๐๐ มม.	๗.๐๐	ก้าน	๙๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๖๔.๙๕	๑,๑๕๔.๖๕	๑,๒๓๕.๔๘
๖.๔	ค่าแรงตัดต้นไม้	๐.๔๐	ชุด	๑,๙๑๖.๐๐	๔,๗๙๐.๐๐	๕,๘๕๒.๙๐	๒,๓๔๑.๑๖	๒,๕๐๕.๐๔
รวม (๖)				๕,๖๙๑.๐๐	๕,๑๙๕.๐๐	๖,๓๘๗.๗๕	๖,๔๖๔.๙๑	๖,๙๑๗.๔๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(๑)+(๒)+(๓)+(๔)+(๕)+(๖)				๑๒๑,๙๗๗.๕๗	๒๖,๐๗๑.๔๒	๓๑,๘๕๖.๔๐	๑๔๘,๙๗๒.๘๓	๑๕๙,๔๐๐.๙๓
หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทเก้าสิบลบาทสามสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....)
 นายอาทิตย์ ตะพานทอง ประธานกรรมการ
 (.....)
 นายชัยยงค์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
 (.....)
 นายวิฑูรย์ จิ่งสุนทรกุล กรรมการ