



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผจก.กฟส.อ.บตง.

ที่

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.บตง.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างติดตั้งคอนกรีตเคลือบฉนวน (คอนกรีตเสริมใยหิน) เส้นทาง AP๖๔๓๒๐๐๒๕๑๐ วัดหนองเสม็ด ถึง หนองไผ่ปู่ก้อย จำนวนเสา ๑๐๐ ต้น ระยะทาง ๒.๓๗ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน(๕๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ ต้น	บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐
รวม			๓๒๑,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว


(นายบุญเลิศ วิชาเกรียงไกร)
ผจก.กฟส.อ.บตง.

↓
๕๓๑.๐๐๐
- ๐๕๓.๑๔.๑๘.๐๐
- ๕๗๗.๐๐๐.๐๐ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)



(นายชัยยง เต็มบุษ)
ผจก.กฟส.อ.บตง.
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔