

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง แยกหนองเสม็ด - สฟฟ.บ่อทอง(ฝั่งซ้าย)		
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ตอนที่๑ หมายเลขงาน P-TDD๐๓.๑-H-BOTD๐.๕๑๐๑		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๗๗,๖๐๓.๖๑ บาท		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔๗,๔๓๒.๒๕ บาท		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๒๕,๐๓๕.๘๖ บาท		
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย , ปักเสา , หม้อแปลง และคาปาซิเตอร์		
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ.วันที่๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๗๗,๖๐๓.๖๑ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ พร.๔			
๕.๒ พร.๕ (ก)			
๕.๓ พร.๖			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสิงคาร แสงสมบูรณ์	หม.กป.กฟส.อ.บทอง.	ประธานกรรมการ	
๖.๒ นายวรพงศ์ สมเด็จ	พชง.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.อ.บทอง.	กรรมการ	
๖.๓ นายรัชตะ การินทร์	พชง.ระดับ ๔ ผกป.กป.กฟส.อ.บทอง.	กรรมการ	

  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ