

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

๑. ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.บ่อทอง-ทล.๓๓๔๐กม..๑๓+๐๐๐(ฝั่งขวา)	
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ตอนที่๒ หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๑-H-BOTD๐.๕๑๐๖	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗๐๓,๒๗๑.๕๕ บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๔๙,๒๒๙.๐๑ บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๕๒,๕๐๐.๕๖ บาท	
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปรับปรุงเปลี่ยนสาย , ปีกเสา , หม้อแปลง และคาปาซิเตอร์	
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ.วันที่๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐๓,๒๗๑.๕๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๕.๑ ปร.๔		
๕.๒ ปร.๕ (ก)		
๕.๓ ปร.๖		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายสิงคาร แสงสมบูรณ์	ทพ.กป.กฟส.อ.บทอง.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวรพงศ์ สมเด็จ	พชง.ระดับ ๕ ผบต.กฟส.อ.บทอง.	กรรมการ
๖.๓ นายรัชตะ การินทร์	พชง.ระดับ ๔ ผกป.กป.กฟส.อ.บทอง.	กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ