



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
บันทึก

ผู้จัดทำตรวจสอบประมาณการ

ถึง  
วันที่

ผศ. หศ.บป

รายละเอียดประมาณการไฟฟ้าอำเภอเอกอภัยพิบาล - ชื่องาน ว.ฉรงค์ชัย-กระจกอกภูมิเนียม  
ที่ ก.3 กบด.(ชท)-1847 ต.ว.15/07/64

เรียน ผศ. หศ.บป ผ่าน ผศ. หศ.บป

ตามคำสั่งให้กระผม รหัส 00000000 แผนก หศ.บป การไฟฟ้าอำเภอเอกอภัยพิบาล ดำเนินการประมาณการชื่องาน ว.ฉรงค์ชัย-กระจกอกภูมิเนียม  
สถานที่ก่อสร้าง ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามหมายเลขใบสั่งงานด้านนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(กฟภ.จัดหา)รวม 0.000 KVA หม้อแปลงผู้ใช้ไฟฟ้ารวม 0.000 KVA  
ระยะทางแรงสูงภายใน 0.000 กม. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้

1 I-64-I-KPNOM.ZL.0003 แผนผังเลขที่ ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ I310101011 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ I310101041 เขตธุรกิจ I101 โรงงาน IO10

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	พัสดุ ใหม่	พัสดุ กลับ มาใช้ใหม่	พัสดุ เข้างาน	ค่าใช้สอยตามประมาณการ(บาท)	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินงาน	รวม	คชจ.หน้างาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท) กฟภ.ลงทุน(%) ผู้ใช้ลงทุน(%)	
1		0.000	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00
รวม			0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00
<p>1.ค่าใช้สอยหน้างาน (100.00%)</p> <p>2.ค่าพัสดุนำกลับมาใช้ใหม่</p> <p>3.ค่าพัสดุใหม่</p> <p>4.ค่าพัสดุเข้างาน</p> <p>5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)</p>															
<p>คชจ.หน้างาน (บาท)</p> <p>0.00</p>															

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายวิชัย เดอวิชัย)

(นายอภิสิทธิ์ วัฒนา)

ผ.บ.กฟอ.ภาคเหนือ

ตำแหน่ง นธ. 6.

ตำแหน่ง

ผู้จัดทำประมาณการ

ผู้ตรวจสอบประมาณการ