



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นว.

ถึง กฟจ.นว.

เลขที่

วันที่ 4 ม.ค. 2564

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.นว.

ผกส.นว. ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตในเขตรับผิดชอบของ กฟจ.นครสวรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายแนวระบบจำหน่ายบริเวณโรงจ่ายเดี่ยวพิพัฒนา - หาดทรายงาม (ฝั่งซ้าย) ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อนุมัติที่ น.๓นว.(ปบ.)-๐๖๑/๒๕๖๓ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ หมายเลขงาน I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕ ราคาจ้าง ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒. เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบัน ผกส.นว. ไม่มีทีมงานดำเนินการก่อสร้างขยายเขต ประกอบกับมีผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าขยายเขตแล้วเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเป็นการให้บริการที่รวดเร็ว เห็นควรจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ลักษณะการจ้างนี้ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงโดยใช้ค่าแรงตามประมาณการและค่าควบคุมงานบางส่วนของแต่ละงานเป็นราคากลางในการจ้างเหมา ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาในการปักเสา, พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์โดย กฟจ. จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เองทั้งหมด

๔. ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอสเทค อิเล็กทริก ๑๙๙๙ จำกัด เนื่องจาก

๔.๑ ด้านราคา

ราคาจ้างในครั้งนี้นำหลักเกณฑ์ในการคำนวณคิดราคากลางตามกรมบัญชีกลาง ลว. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔.๒ ด้านผลงาน

บริษัทนี้ ดำเนินการก่อสร้างได้มาตรฐานและมีคุณภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา

๔.๒ ด้านเครื่องมือ, เครื่องจักร

บริษัทมีความพร้อมในเครื่องมือและเครื่องจักร ได้แก่ มีรถขนเสา, มีรถขุดเจาะ, มีเครื่องมือต่างๆพร้อมปฏิบัติงาน ตลอดจนความพร้อมของแรงงาน

๕. ปริมาณงานและสรุปราคาเปรียบเทียบ ตามเอกสารแนบหมายเลข ๑

๖. จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการจ้างครั้งนี้

๑. แฉกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๙๐๒.-	บาท
๒. แฉกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๗๗,๗๑๐.-	บาท
๓. แฉกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๙,๓๔๓.-	บาท
๔. แฉกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๕๗,๖๔๒.-	บาท
๕. แฉกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๗,๘๕๘.-	บาท
๖. แฉกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๗,๕๖๖.-	บาท
๗. แฉกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒๖,๗๘๗.-	บาท
๘. แฉกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๖,๑๙๒.-	บาท
	รวมค่าจ้าง	๓๓๐,๐๐๐.-	บาท

ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง โดยเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามอนุมัติของงานดังกล่าวจากรายละเอียดดังนี้-

๑. งานย้ายแนวบริเวณโรงก๋วยเตี๋ยวพัฒนา - หาดทรายงาม (ฝั่งซ้าย) ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

<b>๑.แผนกแรงสูง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๑๔,๘๑๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๑,๘๔๘.๐๐	บาท	เหลือ	๒,๙๖๒.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๔,๔๔๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓,๕๕๔.๐๐	บาท	เหลือ	๘๘๙.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๔,๒๔๘.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๕๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๒,๗๔๘.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒๓,๕๐๑.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๑๖,๙๐๒.๐๐</u>	บาท			
<b>๒.แผนกแรงสูง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๑๕๓,๒๘๑.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๒๒,๐๑๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๑,๒๗๑.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๔๕,๙๘๔.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓๐,๗๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๑๕,๒๘๔.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๖๐,๓๓๔.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๓๕,๓๓๔.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๒๕๙,๕๙๙.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๑๗๗,๗๑๐.๐๐</u>	บาท			
<b>๓.แผนกรื้อถอนแรงสูง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๗,๐๗๘.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๖๖๒.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๔๑๖.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๒,๑๒๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๖๙๙.๐๐	บาท	เหลือ	๔๒๔.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๒,๔๗๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๙๘๒.๐๐	บาท	เหลือ	๔๙๕.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๑๑,๖๗๘.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๙,๓๔๓.๐๐</u>	บาท			
<b>๔.แผนกรื้อถอนหม้อแปลง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๔๘,๓๐๒.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓๘,๖๔๒.๐๐	บาท	เหลือ	๙,๖๖๐.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑๔,๔๙๑.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๔,๔๙๑.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑๖,๙๐๖.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๙,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๗,๙๐๖.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๗๙,๖๙๙.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๕๗,๖๔๒.๐๐</u>	บาท			
<b>๕.แผนกรื้อถอนหม้อแปลง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๕,๙๕๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๔,๗๖๒.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๑๙๑.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑,๗๘๖.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๔๒๙.๐๐	บาท	เหลือ	๓๕๗.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๒,๐๘๓.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๖๖๗.๐๐	บาท	เหลือ	๔๑๖.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๙,๘๒๒.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๗,๘๕๘.๐๐</u>	บาท			
<b>๖.แผนกหม้อแปลง</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>					
- ค่าแรงงาน	๒๐,๒๙๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๖,๒๓๒.๐๐	บาท	เหลือ	๔,๐๕๘.๐๐	บาท
- ค่าควบคุมงาน	๖,๐๘๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๔,๘๗๐.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๒๑๗.๐๐	บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑๐,๕๘๐.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๖,๔๖๔.๐๐	บาท	เหลือ	๔,๑๑๖.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๓๖,๙๕๗.๐๐</u>	บาท	รวมค่าจ้าง	<u>๒๗,๕๖๖.๐๐</u>	บาท			

<b>๗.แผนกแรงต่ำ</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>				
- ค่าแรงงาน	๒๑,๙๘๒.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑๗,๕๘๖.๐๐	บาท	เหลือ	๔,๓๙๖.๐๐ บาท
- ค่าควบคุมงาน	๖,๕๙๕.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๕,๒๗๖.๐๐	บาท	เหลือ	๑,๓๑๙.๐๐ บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๗,๒๐๖.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓,๙๒๕.๐๐	บาท	เหลือ	๓,๒๘๑.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๓๕,๗๘๓.๐๐</u>	บาท					

รวมค่าจ้าง ๒๖,๗๘๗.๐๐ บาท

<b>๘.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</b>			<b>I-๖๓-C-NSWOM.MS.๑๐๑๕</b>				
- ค่าแรงงาน	๔,๙๙๒.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๓,๙๙๔.๐๐	บาท	เหลือ	๙๙๘.๐๐ บาท
- ค่าควบคุมงาน	๑,๔๙๘.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๑๙๘.๐๐	บาท	เหลือ	๓๐๐.๐๐ บาท
- ค่าเบ็ดเตล็ด	๑,๗๔๗.๐๐	บาท	หักค่าจ้าง	๑,๐๐๐.๐๐	บาท	เหลือ	๗๔๗.๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน	<u>๘,๒๓๗.๐๐</u>	บาท					

รวมค่าจ้าง ๖,๑๙๒.๐๐ บาท

รวม ๘ แผนก ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ภาษี๗% ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท



รวมเป็นเงิน ๓๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท

**สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**

๖.๑ แต่งตั้งให้ นาย ยรรยง เสนานุช ตำแหน่ง พงช.๗ ผกส.นว. สังกัดกฟพ.นครสวรรค์ เป็นพนักงานช่างควบคุมงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕๐(๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ้างให้ต่อไปด้วย

  
(นายยรรยง เสนานุช)  
พงช.ผกส.นว.

<p>เรียน ผจก.นว. ผกส.นว. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรจ้างเหมาฯ บริษัท เอสเทค อิเล็กทริก ๑๙๙๙ จำกัด ก่อสร้างระบบจำหน่ายได้ตามที่เสนอมาในวงเงิน ๓๕๓,๑๐๐ บาท สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามตามเสนอ</p> <p> <b>(นางสาวอัมพร ژیญญเจริญ)</b> ท.ผกส.นว.</p> <p>วันที่ 4 มิ.ค. 2564</p>	<p>อนุมัติ นว.(ก.ส).จ. ๐๐๑/๖๔</p> <p>อนุมัติตามเสนอและลงนามสั่งจ้างแล้ว</p> <p>ลงชื่อ.....  <b>(นายณพดล มะจะกรณ์)</b> รจก.(ท)กฟพ.นว. รักษาการแทน ผจก.กฟพ.นว.</p> <p>วันที่ 4 มิ.ค. 2564</p>
---	--