



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผบ.กฟจ.บพ. ถึง กฟจ.บพ.
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปบ.) วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟจ.บพ.


ผบ.กฟจ.บพ ขอรายงานผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬ เพิ่มเฟสLT บ.ยางชุมใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ดังนี้

รายการที่พิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬงาน เพิ่มเฟสLT บ.ยางชุม ใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	หจก.บัวคอม ๑๙๗๖ ไฮโวลเทจ	๗,๗๐๔.๐๐	๗,๑๕๒.๙๕
รวม		๗,๗๐๔.๐๐	๗,๑๕๒.๙๕


ผบ.กฟจ.บพ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ผบ.กฟจ.บพ ได้ต่อรอง
ราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างยินยอมลดราคา จำนวน ๕๕๑.๐๕ บาท (ห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามละเอียดในรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ดังกล่าว


(นายทักษิณ เสตะ)
ทผ.ปบ.กฟจ.บพ.

ที่ ฉ.๑ บพ. (ปบ.) 
เรียน ทผ.ปบ., ทผ.บป., ทผ.บพ.

-อนุมัติให้จ้างเหมาเป็นเงิน ๗,๑๕๒.๙๕บาท
(เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๗%


นายณัฐพงศ์ ผลจันทร์
(ผจก.กฟจ.บพ)

21 ม.ค. 2565