



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.บพ. ถึง กฟจ.บพ.
เลขที่ ฉ.๑ บพ.(ปบ.) วันที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

ผบ.กฟจ.บพ ขอรายงานผลการพิจารณางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬ ติดตั้ง เสริมหม้อแปลง บ.นาคำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล ดังนี้

รายการที่พิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ กฟจ.บึงกาฬงานเสริมหม้อแปลง บ.นา คำแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล	ผจก.พูนเกียรติ มุกดาหาร ๒๕๕๔	๔๒,๖๙๓.๐๐	๓๗,๓๑๐.๙๐
รวม		๔๒,๖๙๓.๐๐	๓๗,๓๑๐.๙๐

ผบ.กฟจ.บพ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว ทั้งนี้ ผบ.กฟจ.บพ ได้ต่อรอง
ราคาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างยินยอมลดราคา จำนวน ๕,๓๘๒.๑๐ บาท (ห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการตามละเอียดในรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ดังกล่าว

(นายทักษิณ เสตะ)
ผ.บ.กฟจ.บพ.

ที่ ฉ.๑ บพ. (ปบ.) *ศษ ๗๒๑๕๖๕*
เรียน ผ.บ.ป., ผ.บ.ป., ผ.บ.บพ.

-อนุมัติให้จ้างเหมาเป็นเงิน ๓๗,๓๑๐.๙๐ บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๗%

อน. วิฑูริย์
(นายณัฐพงศ์ ผลจันทร์)
ผจก.กฟจ.บพ.

21 มี.ค. 25๖5