



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ อ.ต.ลป.๕๐/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สถานีบุรีรัมย์ ๑ ฟีดเดอร์ ๑ ,สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๔,๕,๘ และสถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม. ผ่าน ผ.ก.บ.กฟส.อ.ลปม. 

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาเอกชน ตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สถานีบุรีรัมย์ ๑ ฟีดเดอร์ ๑ ,สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๔,๕,๘ และสถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๕ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ดำเนินการตามแผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สถานีบุรีรัมย์ ๑ ฟีดเดอร์ ๑ ,สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๔,๕,๘ ,สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์ ๕ และเป็นการป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อตซึ่งสาเหตุที่เกิดจากต้นไม้

### ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๖๔,๒๕๙.๓๑ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามเสียดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

### ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๖๔,๒๕๙.๓๑ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสามเสียดสตางค์) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ สถานีบุรีรัมย์ ๑ ฟีดเดอร์ ๑

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๔

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ สถานีบุรีรัมย์ ๒ ฟีดเดอร์ ๘

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ สถานีวิทยุแกลง พีดีเตอร์ ๕

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้  
บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายทองดี ชิมครบุรี

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

๒. นายเฉลิม ประเสริฐสวัสดิ์

กรรมการ

พนักงานบัญชี ระดับ ๖ แผนกบัญชีและการเงิน

๓. นายณัฐภัทร นพคุณ

กรรมการ

วิศวกร ระดับ ๔ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายศุภฤกษ์ สาลี

พนักงานช่าง ระดับ ๔ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน  
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น


อนุมัติทบทวนแล้ว



(นายโกศล ลินดาวรรณ)

ผจก.กฟส.ลปม.

18 มี.ค. 2565



(นายศุภฤกษ์ สาลี)

พชง.ระดับ ๔ ผจก.กฟส.ลปม.