

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ชื่องาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
เพิ่มวงจร ๑๘๕ SAC โรงเรียนสิบสอง – โรงเรียนป่าแดงงาม (ช่วงที่ ๓.F๗) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย(เฉพาะค่าแรง)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1,986,136.79 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์.) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ชื่องาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน
เพิ่มวงจร ๑๘๕ SAC โรงเรียนสิบสอง – โรงเรียนป่าแดงงาม (ช่วงที่ ๓.F๗) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย(เฉพาะค่าแรง)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 1,986,136.79 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
สามสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - 6.2 ตามเอกสารแนบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวรวุฒิ ชุมพลกุล	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า	
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุทธิชาติ ทองมาก	พนักงานช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา	
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	กรรมการ
7.3 นายสุบิน เชื้อนคำ	พนักงานช่างระดับ 5 แผนกก่อสร้าง	
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพาน	กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ผอ.กฟอ.พาน

เลขที่

วันที่ 14 ก.พ. 2555

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรง วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท)

ชื่องาน : กฟอ.พาน - เติมวงจร 185 Sac รร.สิบสอง - รร.ป่าแดง ช่วงที่หมายเลขงาน WBS : P-TDD02.3-A-PANOM.0007

เรียน ผอ.กฟอ.พาน

ตามบันทึกที่ ผอช.178/2555 ลว. 17 พ.ค.2555 ขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2555 และ ขออนุมัติ ผอช.ลว. 15 พ.ค.2556 ต่อท้ายบันทึกที่ กจร.(งท) - 123/2556 ลว.14 พ.ค.2556 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า กรณีจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง กำหนดสูตร ในการคิดคำนวณราคากลาง ไว้ดังนี้

$$\text{ราคากลาง} = (\text{ค่างานต้นทุน} \times \text{ค่า Factor F}) = (\text{ต้นทุนค่าแรงงาน} \times \text{ค่า Factor F})$$

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่เลขที่ กค 0433.2/ว 281/ลว.19.มี.ย.2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 6 ต่อปี

เป็นร้อยละ 5 ต่อปี จึงเห็นควรปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ Factor F งานก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานที่ใช้ตู้ควบคุมโดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั่วประเทศ และสะดวก การก่อสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้กำหนดราคากลาง ในกรณจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า(กรณีจ้างเหมา เฉพาะค่าแรง) วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เห็นด้วยนำเสนอขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าชื่องาน:

กฟอ.พาน - เติมวงจร 185 Sac รร.สิบสอง - รร.ป่าแดง ช่วงที่ 5 FT หมายเหตุ WBS : P-TDD02.3-A-PANOM.0007
 ขออนุมัติประมาณการที่ : น.1 พาน(ปบ.)3544/2562 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2562 เลขที่แผนผัง : PB11-018/640127

อ้างถึง ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ - ลว. -

ตามรายละเอียดการคำนวณ ไว้ดังนี้

เดือนไซ :

1.เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%	ต่อปี
2.เงินประกันผลงานหัก	0	%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7%	

ค่า Factor = 1.3056

ต้นทุนค่าแรงงาน 1,421,723.81 บาท

ราคากลางงานก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,856,202.61/ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 129,934.18/ บาท

ราคากลางงานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,986,136.79 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้า)

ที่ น.1 กฟอ.พาน (ปบ.) 3544/2562
 ขออนุมัติและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ _____ (นายชัยยุทธ สารศิลป์)
 ตำแหน่ง ผอ.กฟอ.พาน

14 ก.พ. 2555

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 (นายวรวิทย์ ชูมทอง)

ตำแหน่ง ผอ.กฟอ.พาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นายสุทธิชาติ ทองมาก)

ตำแหน่ง พช.7 สน.กฟอ.พาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นายสุทิน เชื้อนาค)

ตำแหน่ง พช.5 สน.กฟอ.พาน

5.6	รีดออนแบริค ขนาด 2x200 มม.	10	ก้าน	625.00	500.00	652.80	65.28
5.7	รีดออนแบริค ขนาด 4x200 มม.	66	ก้าน	4,125.00	3,300.00	4,308.48	65.28
5.8	รีดออนที่จับตุกรอกแรงต่ำ	60	อื่น	3,750.00	3,000.00	3,916.80	65.28
5.9	รีดออนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 5(15)A	65	เครื่อง	8,937.50	7,150.00	9,335.04	143.62
5.10	รีดออนมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45)A	5	เครื่อง	687.50	550.00	718.08	143.62
5.11	รีดออนเสา ตอ, ขนาด 9 เมตร	1	ต้น	605.00	484.00	631.91	631.91
	รวมค่าแรงเป็นเงิน			36,547.97	29,238.38	38,173.62	
	6. มณฑกวางที่ภายในรถ โครงข้อ 6001025498						
6.1	ติดตั้งสายอูมิเบียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 25 ค.มม.	2,529	เมตร	4,451.04	3,560.83	4,649.02	1.84
6.2	ติดตั้งแบริค ขนาด 2x200 มม.	10	ก้าน	1,250.00	1,000.00	1,305.60	130.56
6.3	ติดตั้งแบริค ขนาด 4x200 มม.	66	ก้าน	8,250.00	6,600.00	8,616.96	130.56
6.4	ติดตั้งที่จับตุกรอกแรงต่ำ	60	อื่น	7,500.00	6,000.00	7,833.60	130.56
6.5	ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 5(15)A	65	เครื่อง	17,875.00	14,300.00	18,670.08	287.23
6.6	ติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45)A	5	เครื่อง	1,375.00	1,100.00	1,436.16	287.23
6.7	ติดตั้งสายอูมิเบียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 25 ค.มม.	190	เมตร	300.96	240.77	314.35	1.65
6.8	ติดตั้งสายอูมิเบียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม.	650	เมตร	1,383.00	1,106.40	1,444.52	2.22
6.9	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์ ขนาด 25-35 ค.มม.	82	อื่น	10,250.00	8,200.00	10,705.92	130.56
6.10	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์ ขนาด 50-70 ค.มม.	122	อื่น	15,250.00	12,200.00	15,928.32	130.56
6.11	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์ ขนาด 95-120 ค.มม.	12	อื่น	1,500.00	1,200.00	1,566.72	130.56
6.12	ติดตั้งวอกราวด์ทำกราวด์ ขนาด 60x60x5 มม.	40	ชุด	17,400.00	13,920.00	18,173.95	454.35
6.13	ลงเชื่อมประสานเหล็ก	66	จุด	4,950.00	3,960.00	5,170.18	78.34
6.14	ติดตั้งแบริค ขนาด 2x200 มม.	6	ก้าน	750.00	600.00	783.36	130.56
6.15	ติดตั้งแบริค ขนาด 4x200 มม.	51	ก้าน	6,375.00	5,100.00	6,658.56	130.56
6.16	ติดตั้งที่จับตุกรอกแรงต่ำ	29	อื่น	3,625.00	2,900.00	3,786.24	130.56
6.17	ติดตั้งถ่อฟ้า 250-500 โวลท์	30	ชุด	3,450.00	2,760.00	3,603.46	120.12
6.18	ค่าแรงติดตั้งไม้	2.50	กม.	22,175.00	17,740.00	23,161.34	9,264.54
	รวมค่าแรงเป็นเงิน			128,110.00	102,488.00	133,808.33	
	รวมค่าแรงทั้งหมดเป็นเงิน			1,777,154.76	1,421,723.81	1,856,202.61	

หมายเหตุ ติดตั้งตามแบบแนบลงเลขที่ PB11-018/620127 จำนวน 1 แผ่น


(นายวุฒิ ขุนทกกุล)
ช.ม.ค.กฟอ.พจน
ประธานคณะกรรมการ


(นายสุทธิชาติ ทองมาก)
ทช.7 ส.ป.กฟอ.พจน
กรรมการ


(นายสุวิทย์ เข็มตันสีง)
ทช.5 ส.ค.กฟอ.พจน
กรรมการ

๓. ค่าใช้จ่าย

ที่	รายการ	งบลงทุน (บาท)	งบทำการ (บาท)	รวม (บาท)
๑	ติดตั้งแรงสูงภายนอก	๙,๑๐๕,๓๘๗.๐๐	๐.๐๐	๙,๑๐๕,๓๘๗.๐๐
๒	รื้อถอนแรงสูงภายนอก	๔,๔๗,๓๗๕.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๗,๓๗๕.๐๐
๓	ติดตั้งหม้อแปลงภายนอก	๑,๕๖,๕๖๓.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๖,๕๖๓.๐๐
๔	รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๓๒,๑๕๕.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๑๕๕.๐๐
๕	ติดตั้งแรงต่ำภายนอก	๔,๖๔,๙๗๙.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๔,๙๗๙.๐๐
๖	รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๖๖,๖๗๗.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๖๗๗.๐๐
๗	ติดตั้งมิเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘	รื้อถอนมิเตอร์	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน	๑๐,๒๗๓,๐๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๗๓,๐๗๕.๐๐


๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ในกรณีที่เบิกจ่ายจากงบลงทุนประจำปี หรือจัดเข้าโครงการจะต้องได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหรือจัดเข้าโครงการก่อนจึงจะสามารถเปิดงานก่อสร้างได้

๔.๒ หากพบระบบไฟฟ้าที่ก่อสร้างไว้เดิมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง กฟภ. และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ดำเนินการแก้ไขจนครบถ้วนพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพระบบไฟฟ้าหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประมาณการ ค่าใช้จ่ายหน้างาน เรื่องเดิมและแผนผังเลขที่ ...PB๑๓-๐๑๘./๖๗๑๑๒๘...จำนวน...๒.....แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ๖๖ นก (ขา) ๓๕๕๕/๒๕๖๒



(นายสุกฤษ สุวรรณรัตน์)
ผจก.กฟอ.ทพ

25 กย 2562


(นายสุกฤษ สุวรรณรัตน์)
ผจก.กฟอ.ทพ

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

แผ่นที่ 2/ 8

25. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	1010180100	1208.00 PCS.	5,617.20	
26. WASHER,SQUARE,CURVED 60x60x5 mm.HOLE DIA. 22 mm.	1010180201	425.00 PCS.	2,932.50	
27. WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 mm.,GENERAL PURPOSE,TIS.259	1010180301	102.00 PCS.	304.98	
28. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm.	1010200002	242.00 PCS.	25,894.00	5,747.50
** Insulator **				
29. INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 KV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	1030010002	425.00 PCS.	311,100.00	26,562.50
30. INSULATOR,SUSPENSION TYPE D (CLASS 52-4)TIS.354	1030020002	207.00 PCS.	118,404.00	4,312.50
31. INSULATOR,STRAIN,TYPE D (CLASS 54- 4)TIS.280	1030030103	65.00 PCS.	6,565.00	
** Pole&Stub **				
32. POLE,CONCRETE, 12 M.LONG	1000010004	107.00 EACH	488,883.00	75,167.50
33. POLE,CONCRETE, 14 M. LONG	1000010006	8.00 EACH	52,016.00	6,320.00
34. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 120X120X3,000 MM.	1000110002	131.00 PCS.	99,691.00	13,755.00
35. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	1000110004	28.00 PCS.	17,948.00	2,940.00

รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานหรือถอน(บาท)	2,432,519	245,221
--	-----------	---------

ค่าควบคุมงาน 30.00 % ของค่าแรง	(245,221)	73,566
--------------------------------	-------------	--------

ค่าขนส่ง 25.00 % ของค่าเบ็ดเตล็ด	(85,827)	21,457
----------------------------------	------------	--------

ค่าเบ็ดเตล็ด 35.00 % ของค่าแรง	(245,221)	85,827
--------------------------------	-------------	--------

ค่าดำเนินการ 5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(426,072)	21,304
--	-------------	--------

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานหรือถอน (บาท)	447,375
--	---------

หมายเหตุ 1.ใช้ราคามาตรฐานที่สดุ กฟผ. ประจำงวดวันที่ 31 ก.ค. 2562

2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาค่าต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟ การคิดค่าไรให้ดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ผู้ประมาณการ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ผู้ตรวจสอบ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกแรงสูง 22 KV.)

แผ่นที่ 3/ 8

เลขที่แผนผัง PB11-018/620127 เขต กฟน.1

ชื่องาน งานปรับปรุงเพิ่มวงจร185SAC โลปฟีดเดอร์7สถานีพาน (ช่วงที่3) โรงเรียนบ้านลิบสอง ถึง โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

ชื่องานย่อย HT.

วันที่คำนวณ:11/09/2562 (Version 4)

Reuse(งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** Reuse(งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่) ***					
** Conductor&Accessory **					
1.	CONDUCTOR,AL,PARTIALLY INSULATED,SINGLE-CORE,22 KV. SQ.MM.185 SQ.MM.	1020060004	13600.00 M.	1,009,120.00	84,252.00
** Guying **					
2.	STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm. 2,250 MM.LONG	1010000100	32.00 PCS	32,768.00	6,720.00
3.	STEEL ANGLE,OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 65x65x6 MM. 2,250 MM. LONG	1010010003	73.00 PCS.	41,318.00	15,330.00
4.	WIRE,STEEL STRANDED 25 sq.mm.TIS.404	1010100002	4540.00 M.	74,002.00	8,716.80
** Hardware **					
5.	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 40x6x1,000 mm.	1010200002	230.00 PCS	24,610.00	10,925.00
** Insulator **					
6.	INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 KV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST	1030010002	407.00 PCS	297,924.00	50,875.00
7.	INSULATOR,SUSPENSION TYPE D (CLASS 52-4)TIS.354	1030020002	99.00 PCS.	56,628.00	4,125.00
** Pole&Stub **					
8.	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 120X120X3,000 MM.	1000110002	131.00 PCS.	99,691.00	27,510.00
9.	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN(FOR DEAD-ENDING) 120X120X2,50	1000110004	16.00 PCS.	10,256.00	3,360.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานที่นำวัสดุหรือถอนนำกลับมาติดตั้ง(บาท)				1,646,317	211,814

หมายเหตุ 1.ใบ ราคามาตรฐานวัสดุ กฟผ. ประจำงวดวันที่ 31 ก.ค. 2562

2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดค่าโรหิตได้จากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดค่าโรหิตขั้นต้น

ผู้สำรวจ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ผู้ประมาณการ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ผู้ตรวจสอบ : นายทรงวุฒิ สุปินธรรม

ປະມວນການສໍາໃຫ້ຈຳນວນການຄັດສັ່ງຈຳນວນຖ່າຍ (ແມທຣິກຂອງ 22 KV.)

ແຫຼ່ງ 4/8

ເລກຖ່າຍ P811-018/620127 ເລກ ຫຸ້ນ 1

ເລກຖ່າຍ ຈຳນວນໂທລະສັບ 1855AC ໂທລະສັບແຮງສູງສຳລັບໄຟຟ້າ (ຜຳໄວ) ໄຟຟ້າແມ່ນຊັ້ນຄວບ ຄໍວ ໄຟຟ້າແມ່ນຊັ້ນລຳແທນ

ຊື່ບັນດານ HT.

New Material(ຈຳນວນຄັດສັ່ງ-ຫຸ້ນໃນ)

ວັນຕັດວາງ: 11/09/2562 (Version 4)

ຊື່	ຈຳນວນສູດ	ສາຍຖ້າຄ	ຖ່າຍ/ຫຸ້ນ	ຄ່າຖ້າຄ	ຄ່າແຈ້ງ
-----	----------	---------	-----------	---------	---------

*** New Material(ຈຳນວນຄັດສັ່ງ-ຫຸ້ນໃນ) ***

** Conductor&Accessory **

1. CABLE AERIAL, AL 22 KV. 1x185 sq.mm.	1020050004	14120.00 M.	2,329,800.00	84,871.50	
2. TAPE ELECTRICAL, PVC, PLASTIC, OUTDOO R TYPE, ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM, TIS.386	1020180001	134.00' ROLL	763.80		
3. ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T AERIAL CABLE, SIZE 3/4"X30'	1020180003	419.00 ROLL	18,645.50		
4. TAPE, ARMOR, AL 1x10 mm.	1020200000	2.80 KG.	481.60		
5. COVERED TIE WIRE, AL 4.0 MM.	1020200003	4433.60 M	32,365.28		
6. PERFORMED DEAD END, FOR AL PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR 22 KV. 185 SQ.MM.	1020250004	120.00 SET	12,720.00	15,000.00	
7. PERFORMED DEAD END, FOR AERIAL CABLE 22 KV.185 SQ.MM. & 33 KV.120 SQ.MM.	1020260201	106.00 SET	12,720.00	13,250.00	
8. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, AL-ALLOY AND ACSR 70-185 SQ.MM.	1020300103	36.00 PCS.	1,742.40		
9. CLAMP, STIRRUP OR BAIL, HOT LINE, MAIN LINE, AL 70-185 SQ.MM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 9.25 MM.	1020330001	15.00 SET	3,150.00		
10. CLAMP, HOT LINE, MAIN LINE, AL 25-50 SQ.MM., TAP LINE, AL/CU. 25-50 SQ.MM.	1020330100	15.00 SET	1,560.00		
11. CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSION LOADED AL 185 SQ.MM.	1020400007	33.00 PCS.	1,567.50		
12. CONNECTOR, SPLICE COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS AL 185 SQ.MM.	1020410007	101.00 PCS.	2,727.00		
13. CONNECTOR, SPLICE COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS ACSR 50/8 SQ.MM.	1020410102	15.00 PCS.	147.60		
14. BLACKET, FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT, 22 KV. AND 33 KV. DWG.NO. SA4-015/44007	1020440112	161.00 PCS.	216,867.00	33,810.00	
15. ຄວາມຍາວສຳລັບການຖ່າຍໄຟຟ້າ	9090010035	1.85 KG.	288.13		
** Guying **					
16. ANCHOR PLATE, REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM.	1000040001	44.00 EACH	7,876.00	65,340.00	
17. STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm. 2,250 MN.LONG	1010000100	70.00 PCS	71,680.00	14,700.00	
18. STEEL ANGLE, OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 65x65x6 MM. 2,250 MM. LONG	1010010003	10.00 PCS.	5,660.00	2,100.00	
19. WIRE, STEEL SOLID DIA. 4.0 mm. TIS.71	1010100000	412.30 KG.	24,078.32		

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.) แผนที่ 1/7

เลขที่แผนผัง PB11-018/620127

เขต กทม.1

ชื่องาน งานรับปรุงพื้นที่วงจร18SSAC โลตี่ติดเคอ7สถานีทาน (ช่วงที่3) โรงเชื่อมผ่านสินค้าส่ง ถึง โรงเชื่อมผ่านเข้า
แสดงงาน

ช่างานโยบ TR.

วันที่คำนวณ:11/09/2562 (Version 4)

ที่	รายละเอียด	ชนิดวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	Remove(งานประกอบ) ค่าช่าง
-----	------------	-----------	-------------	----------	------------------------------

*** Remove(งานประกอบ) ***

** Conductor&Accessory **

1. CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1x50 sq.mm. 1020050000 54.00 M. 4,735.80

2. CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 95 SQ.MM. TIS.293 1020070004 150.00 M. 7,005.00

3. CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM. 1020300102 15.00 PCS. 232.50

4. CLAMP,STIRRUP OR BAIL,HOT LINE,MAIN LINE,AL,25-50,SQMM. STIRRUP OR BAIL AL-ALLOY/CU. DIA 6.5 MM. 1020330000 9.00 PCS. 1,089.00

5. CLAMP,HOT LINE,MAIN LINE,AL 25-50 SQ.MM., TAP LINE,AL/CU. 25-50 SQ.MM. 1020330100 9.00 SET 936.00

** Guying **

6. WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404 1010100004 150.00 M. 4,890.00

7. WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. 1010220123 TO GD 18.00 EA 617.40 675.00

8. CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) 1010230000 30.00 SET 230.70

** Hardware **

9. BOLT,MACHINE M.16x130 mm. 1010110200 18.00 SET 354.60

10. BOLT,MACHINE M.16x200 mm. 1010110202 3.00 SET 75.90

11. BOLT,MACHINE M.16x250 mm. 1010110203 6.00 SET 190.20

12. BOLT,MACHINE M.16x300 mm. 1010110204 15.00 SET 570.00

13. BOLT,MACHINE M.16x350 mm. 1010110205 18.00 SET 759.60

14. BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16x550 mm. 1010110401 36.00 SET 2,660.40

15. WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.,HOLE DIA. 18 MM. TIS.258 1010180100 96.00 PCS. 446.40

16. WASHER,SQUARE,CURVED 60x60x5 mm.,HOLE DIA. 22 mm. 1010180201 18.00 PCS. 124.20

17. WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 mm.,GENERAL PURPOSE,TIS.259 1010180301 15.00 PCS. 44.85

18. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm. 1010200001 18.00 PCS. 1,114.20 427.50

** Insulator **

19. INSULATOR,LINE-POST TYPE, 22 KV.CLASS 57-2L POWER ARC TEST 1030010002 18.00 PCS. 13,176.00 1,125.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.) หน้า 3/7

เลขที่แผนผัง PB11-018/620127 เขต กฟน.1

ชื่องาน งานปรับปรุงเพิ่มวงจร 1855AC โลปตัดเคอร์ 7 สถานีฯ พาน (ช่วงที่ 3) โรงเรียนบ้านสิบสอง ถึง โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

ชื่องานย่อย TR.

วันที่คำนวณ: 11/09/2562 (Version 4)

Reuse (งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
*** Reuse (งานติดตั้ง-วัสดุเดิมนำกลับมาใช้ใหม่) ***					
** Transformer **					
1.	L.T. H.R.C. FUSE 50 A. DIN 43620 SIZE 0 OR 1 OR BS.88	1040020001	12.00 PCS.	600.00	
2.	L.T. H.R.C. FUSE 100 A. DIN 43620 SIZE 1 OR BS.88	1040020003	6.00 PCS.	420.00	
3.	FUSE LINK 22 KV. 3 A. EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE	1040030002	3.00 EACH	82.80	
4.	FUSE LINK 22 KV. 5-6 A. EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE FOR 5 A.	1040030003	6.00 EACH	171.60	
5.	TRANSFORMER, 50 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11	1050010200	1.00 EACH	52,970.00	4,725.00
6.	TRANSFORMER, 100 KVA. 3 PHASE, PERMANENILY SEALED TYPE 22-0.4/0.23 KV. DYN 11	1050010201	2.00 EACH	149,520.00	9,450.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของงานที่นำวัสดุหรือถอนำกลับมาติดตั้ง (บาท)				203,764	14,175

หมายเหตุ 1. ใช้ราคามาตรฐานวัสดุ กฟน. ประจำงวดวันที่ 31 ก.ค. 2562

2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาค่าต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดค่าไรไฟดูจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดค่าไรไฟขั้นต้น

กรณีหม้อแปลงเข้าค่าประกันคิดจากราคาวัสดุหม้อแปลง

ผู้สำรวจ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ประมาณการ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ตรวจสอบ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แผนกหม้อแปลง 22 KV.)

แผ่นที่ 5/ 7

21. BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	1010200001	12.00 PCS.	742.80	570.00
<i>** Meter **</i>				
22. CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1060100000	18.00 PCS.	493.20	
<i>** Pole&Stub **</i>				
23. CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM.	1000110001	6.00 PCS.	2,628.00	1,260.00
24. TRANSFORMER FOUNDATION 1.10X1.40 M.	9080010004	3.00 SET.	4,509.00	3,600.00
<i>** Transformer **</i>				
25. S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET	1040000007	9.00 EA.	15,570.00	1,125.00
26. CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM	1040010002	9.00 SET.	19,350.00	2,025.00
27. L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V.	1040020100	18.00 SET.	11,160.00	2,250.00
28. TRANSFORMER BUSHING COVERS	1090250038	9.00 EA.	2,646.00	855.00
29. DROPOUT FUSE CUTOOUT COVERS	1090250040	9.00 EA.	6,030.00	2,025.00
30. LIGHTNING ARRESTER COVERS	1090250041	9.00 EA.	990.00	1,125.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่(บาท)			89,720	20,730
รวมเงิน (ค่าวัสดุ,ค่าแรง) ของงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION) (บาท)			89,720	34,905
ค่าควบคุมงาน	30.00 % ของค่าแรง	(34,905)	10,472
ค่าขนส่ง	1.50 % ของค่าวัสดุ	(89,720)	1,346
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(340,206)	17,010
ค่าดำเนินการ	2.00 % ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(153,452)	3,069
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าควบคุมงาน+ค่าขนส่ง+ค่าเบ็ดเตล็ด+ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)				156,522

หมายเหตุ 1.ไป ราคามาตรฐานวัสดุ กฟภ. ประจำงวดวันที่ 31 ก.ค. 2562

2.จำนวนเงินดังกล่าวเป็นราคาคำนวณเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดค่าไรให้ออกจากรายงานสรุปค่าใช้จ่าย ในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดค่าไรขั้นต้น

กรณีหม้อแปลงเข้าค่าประกันคิดจากราคาวัสดุหม้อแปลง

ผู้สำรวจ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ประมาณการ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ตรวจสอบ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม

โปรแกรมการคำนวณการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แบบตรวจค่า)

หน้าที่ 1 / 6

เลขที่แบบร่าง PB11-018/620127

วันที่ กพ. 61

ช่างงาน งานที่รับจ้างที่บริเวณ 18SSAC ตำบลฝายหลวง 7 สถานีวิทยุ (ช่วง 3) ไร่สีมามีพื้นที่ 60 ไร่ ไร่สีมามีพื้นที่ 60 ไร่ ไร่สีมามีพื้นที่ 60 ไร่

ช่างควบคุม LT.

วันที่รับงาน: 11/09/2562 (Version 4)

Remove(งานที่ลบออก)

*** Remove(งานที่ลบออก) ***

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวน
*** Conductor & Accessory ***					
1.	CONDUCTOR, AL, BARE 50/7 sq. mm, TIS. 85	1020010002	2592.00 M	65,059.20	2,987.28
2.	CABLE, AL, COMPACT STRANDED, PVC-INSULATED, 750 V, 75 DEG. C, 25 DQ, MM, TIS. 293	1020070000	2529.00 M	32,118.30	2,225.52
3.	CABLE, AL, COMPACT STRANDED, PVC-INSULATED, 750 V, 75 DEG. C, 50 SQ. MM, TIS. 293	1020070002	6870.00 M	188,238.00	7,917.62
4.	CONNECTOR, DEAD END, AL 25-35 sq. mm.	1020310000	9.00 PCS	114.30	562.50
5.	CONNECTOR, DEAD END, AL 50-70 sq. mm.	1020310001	66.00 PCS	1,135.20	4,125.00
6.	CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, MAIN AL. 35-50 SQ. MM, TAP CU. 6-10 SQ. MM.	1020320005	140.00 PCS	516.60	
** Hardware **					
7.	BOLT, MACHINE M. 16x250 mm.	1010110203	266.00 SET	8,432.20	
8.	BOLT, MACHINE M. 16x300 mm.	1010110204	108.00 SET	4,104.00	
9.	WASHER, PLAIN, SQUARE, LARGE 52x52x4.5 mm, HOLE DIA. 18 MM, TIS. 258	1010180100	494.00 PCS	2,297.10	
** Insulator **					
10.	INSULATOR, SPOOL, TYPE B (CLASS 53-2) TIS. 227	1030030000	344.00 PCS	6,983.20	
11.	RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm. (2x8")	1030130000	10.00 EACH	1,180.00	625.00
12.	RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm. (4x8")	1030130002	66.00 EACH	17,622.00	4,125.00
13.	CLEVIS, FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EET-NEMA CLASS 53-2 TIS. 227	1030130100	60.00 PCS	3,156.00	3,750.00
** Meter **					
14.	METER, WATT HOUR, 1 PHASE, 2 WIRE 220 V. 5(15)A, WEATHER PROOF	1060050001	65.00 EACH	25,545.00	8,937.50
15.	METER, WATT HOUR 1 PHASE, 2 WIRE, 220V. 15(45) A, WEATHER PROOF	1060050009	5.00 EACH	2,215.00	687.50
16.	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	1060100000	72.00 PCS	1,972.80	
17.	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1060100001	27.00 PCS	2,222.10	
18.	METER PLATE, SIZE 2X20X120 CM.	1060100002	9.00 PCS	1,485.00	

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แบบร่างค่า)

หน้าที่ 3 / 6

เลขที่แผนผัง P811-018/620127

เขต กทม.1

ชื่องาน งานปรับปรุงเพิ่มแรงจ.85SAC ไลน์เคเบิ้ล7สถานีจำหน่าย (ช่วงท.3) โรงเรียนบ้านสีมทอง ต.ง.โรงเรียนบ้าน
แดงจาน

ผู้จัดทำแบบ LT.

วันที่คำนวณ:11/09/2562 (Version 4)

Reuse(งานเคเบิ้ล-วัสดุเดิมมาใช้ใหม่)

ปี งบประมาศ งบประมาศ งบประมาศ งบประมาศ

*** Reuse(งานเคเบิ้ล-วัสดุเดิมมาใช้ใหม่) ***

** Conductor&Accessory **

1. CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ,MM. TIS.293 1020070000 2529.00 M 32,118.30 4,451.04 ✓

** Insulator **

2. INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227 1030030000 344.00 PCS. 6,963.20

3. RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8") 1030130000 10.00 EACH ✓ 1,180.00 1,250.00 ✓

4. RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8") 1030130002 66.00 EACH ✓ 17,622.00 8,250.00 ✓

5. CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227 1030130100 60.00 PCS 3,156.00 7,500.00 ✓

** Meter **

6. METER,WATTHOUR,1 PHASE,2 WIRE 220 V. 5(15)A,WEATHER PROOF 1060050001 65.00 EACH 25,545.00 17,875.00 ✓

7. METER,WATTHOUR 1 PHASE,2 WIRE,220V.15(45) A,WEATHER PROOF 1060050009 5.00 EACH 2,215.00 1,375.00 ✓

รวมเงิน (ค่าแรง,ค่าแรง) ของงานที่นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่(บาท) 89,820 40,701

หมายเหตุ 1.ได้ ราคาต่อฐานวัสดุ ยก. ประจําตัวอยู่ที่ 31 ก.ก. 2562

2.งานติดตั้งสายดินมีราคาต้นทุนที่ร้าน กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วแต่ยังไม่เป็นของใช้ไม่ได้ การคิดค่าวัสดุจากรายงานราคาที่ใช้จริง ในารประมาณการฯ และ รายการแสดงรายละเอียดการติดตั้ง

ผู้สำรวจ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ประมาณการ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม
 ผู้ตรวจสอบ : นายทรงวุฒิ สุทินธรรม

โปรแกรมการคำนวณการก่อสร้างระบบจำหน่าย (แบบกรงเหล็ก)

หน้าที่ 4/6

กรังหมายเลข PB11-018/620127 เขต กทม.1

ชื่องาน งานรับโอนพื้นที่จจร1855AC วัสดุเพื่ออาคารพาณิชย์ (ช่วงจจร3) วัสดุขุดดินถมถนน กว วัสดุขุดพื้นที่
ถมงาน

ชื่องานแบบ LT.

วันที่คำนวณ:11/09/2562 (Version 4)

New Material(งานก่อสร้าง-วัสดุใหม่)

ที่	รายละเอียด	รหัสวัสดุ	จำนวน/หน่วย	ค่าราคา	ค่ารวม
*** New Material(งานก่อสร้าง-วัสดุใหม่) ***					
** Conductor & Accessory **					
1.	CABLE AL COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 25 DQ,MM. TIS.293	1020070000	190.00 M, ✓	2,413.00	300.96
2.	CABLE AL COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	1020070002	650.00 M, ✓	17,810.00	1,383.00
3.	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKED 2X6 SQ.MM 600 V.	1020080500	455.00 M	23,614.50	
4.	CONDUCTOR,CU,PVC. INSULATED AND JACKED 2X10 SQ.M 600 V.	1020080501	80.00 M	6,376.00	
5.	TAPE,ELECTRICAL,PVC,PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	1020180001	1862.00 ROLL	10,613.40	
6.	TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.	1020200000	6.15 KG.	1,057.80	
7.	TIE WIRE,AL 4 mm.	1020200002	24.98 KG.	3,622.10	
8.	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	1020300102	38.00 PCS.	589.00	
9.	CONNECTOR,DEAD END,AL 25-35 sq.mm.	1020310000	82.00 PCS,✓	1,041.40	10,250.00
10.	CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm.	1020310001	122.00 PCS,✓	2,098.40	15,250.00
11.	CONNECTOR,DEAD END,AL 95-120 sq.mm.	1020310002	12.00 PCS,✓	398.40	1,500.00
12.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 25-50 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 16-35 SQ.MM.	1020320002	13.00 PCS.	62.79	
13.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 50-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 50-95 SQ.MM.	1020320003	8763.00 PCS.	65,722.50	
14.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL 70-95 SQ.MM.,TAP AL. OR CU. 16-35 SQ.MM.	1020320004	125.00 PCS.	750.00	
15.	CONNECTOR,COMPRESSION,H-TYPE,MAIN AL.35-50 SQ.MM.,TAP CU. 6-10 SQ.MM.	1020320005	140.00 PCS.	516.60	
16.	งานรับโอนพื้นที่จจร3,ถมดิน	9090010035	90.79 KG.	14,140.54	
** Guying **					
17.	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm. TIS.404	1010100004	445.00 M.	14,507.00	
18.	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m,LONG	1010220002	40.00 SET,✓	16,560.00	17,400.00
19.	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	1010220123	66.00 EA	2,263.80	4,950.00

