

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง ตามแบบที่ ป.ป.ช.กำหนด**

๑. ชื่อโครงการ จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
งานงดจ่ายไฟ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนงานบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๕,๘๔๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มิเตอร์ ๑ เฟส (ทางสะดวก)

ที่	รายการ	ราคากลาง	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ภาษี ๗%	รวมเป็นเงิน
๑	ตัดกลับเฉพาะตัวมิเตอร์	๗๐	๕,๐๖๒	๓๕๔,๓๔๐.๐๐	๒๔,๘๐๓.๘๐	๓๗๙,๑๔๓.๘๐
๒	ต่อกลับเฉพาะตัวมิเตอร์	๘๐	๕,๐๖๐	๔๐๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๓๓๖.๐๐	๔๓๓,๑๓๖.๐๐
				๗๕๙,๑๔๐.๐๐	๕๓,๑๓๙.๘๐	๘๑๒,๒๗๙.๘๐

มิเตอร์ ๓ เฟส (ทางสะดวก)

ที่	รายการ	ราคากลาง	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ภาษี ๗%	รวมเป็นเงิน
๑	ตัดกลับเฉพาะตัวมิเตอร์	๑๐๐	๒๗๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐
๒	ต่อกลับเฉพาะตัวมิเตอร์	๑๑๐	๒๗๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๓๑,๗๗๙.๐๐
				๕๖,๗๐๐.๐๐	๓,๙๖๙.๐๐	๖๐,๖๖๙.๐๐

จำนวนรวมทั้งสิ้น			๑๐,๖๖๒	๘๑๕,๘๔๐.๐๐	๕๗,๑๐๘.๘๐	๘๗๒,๙๔๘.๘๐
-------------------------	--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครั้งนี้ ตาม (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กฟภ. อนุมัติที่ ก.๒ กบล.(มม.) ๒๘๑๕ / ๒๕๖๔ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑) นางสาวอังสนา จินดา	ตำแหน่ง	อก.บล.(ก๒)	ประธานคณะกรรมการ
๒) นางสาวยุมนา จิตต์โกมุท	ตำแหน่ง	ชก.บล.(ก๒)	กรรมการ
๓) นายธวัชชัย บุญเรือง	ตำแหน่ง	รจก.(ท)กฟฟ.มตพ.	กรรมการ
๔) นายอชิระ ไกรแก้ว	ตำแหน่ง	ทผ.ตป.กบญ.(ก.๒)	กรรมการ
๕) นางสาวปองหทัย หนูหน่าย	ตำแหน่ง	ทผ.บป.กฟฟ.มตพ.	กรรมการ
๖) นายสกุลชาย เจริญสวัสดิ์	ตำแหน่ง	ทผ.มต.กฟฟ.มตพ.	กรรมการ
๗) นางอภิขยา ชูบดีรินทร์	ตำแหน่ง	ทผ.บป.กฟจ.จบ.	กรรมการ
๘) นายพิชญ์ แสงจำรัส	ตำแหน่ง	ทผ.มต.กฟจ.จบ.	กรรมการ
๙) นายธวัช ศรีสุข	ตำแหน่ง	ทผ.มต.กฟฟ.มตพ.	กรรมการ
๑๐) นายสมมล วีระพันธ์เจริญ	ตำแหน่ง	ทผ.มต.กฟอ.พสค.	กรรมการ
๑๑) นางสาวพัชรกัญญ์ จุลรัตน์ศักดิ์	ตำแหน่ง	ชผ.มต.กฟจ.รย.	กรรมการ
๑๒) นายพงษ์ธร วงศ์ธมนตรี	ตำแหน่ง	ทผ.มม.กบล.(ก.๒)	กรรมการ
๑๓) นายอิทธิมนต์ สงวนเจริญพงศ์	ตำแหน่ง	ชผ.มม.กบล.(ก.๒)	กรรมการ