



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี

ที่ น.๓ กฟจ.ลบ.(คพ.)-ช.๓๕/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

เรียน ผจก.กฟจ.ลบ. ผ่าน รจก.(ท)กฟจ.ลบ.

*LA 4/2565*

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งฉนวนครอบและงานติดตั้ง Insulator Station Post(TR๒๐๒) with Cutout Bracket and Polycarbonate Barrier ประกอบ Dropout Fuse Cutout ในระบบจำหน่าย จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๘๗๑ บาท ตามอนุมัติที่ น.๓ กฟจ.ลบ.(คพ.)-ช.๓๕/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ผคพ.กฟจ.ลบ. ได้ตรวจสอบรายการพัสดุที่จะใช้งานกับคลังพัสดุภายในเขตและ กคพ.แล้ว ไม่สามารถโอนให้ได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อหากไม่จัดซื้อจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้งานและไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอาจทำให้ กฟภ. เกิดการเสียหายป้องกันการร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ไฟ

### ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๙๗,๘๗๑.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

### ๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๙๗,๘๗๑.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

### ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ รหัสพัสดุ ๑-๐๙-๐๒๕-๐๐๔๐ Dropout Fuse Cutout Cover

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ รหัสพัสดุ ๑-๐๔-๐๐๑-๐๐๑๖ Cutout Bracket

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ รหัสพัสดุ ๑-๐๔-๐๐๑-๐๐๑๕ ANIMAL BARRIER

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสุรศักดิ์ ว่างานนท์

ประธานกรรมการฯ

พชน.๙ กฟจ.ลพบุรี

๒. นายยุทธ เกตุเกล้า

กรรมการ

พ.ท.กส.กฟจ.ลพ.

๓. นายภาณุวัฒน์ ไญ้อยิ่ง

กรรมการ

พ.ว.ต.กฟจ.ลพ.

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

อนุมัติตามเสนอ

สืบเอก

(ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย)

พ.จก.กฟจ.ลพ.

14 มิ.ย. 2565

(นางนพรัตน์ สุจิรติวิริยะกุล)

พ.ท.คพ.กฟจ.ลพ.

14 มิ.ย. 2565