

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยสัก ประจำปี ๒๕๖๖ (มกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๘๙,๑๖๙.๑๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒,๗๙๓,๖๑๖.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙๕,๕๕๓.๑๒ บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๒,๙๘๙,๑๖๙.๑๒ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามบันทึก น.๑ กบล.(มม.) ๒๑๐๐/๒๕๖๕ ลว. ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายนิพิฏฐพันธ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการ
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
 - ๖.๒ นายภูมินทร์ บัวทอง กรรมการ
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
 - ๖.๓ นางสาวนภา จันทรา กรรมการ
นักบัญชี ระดับ ๗ แผนกบัญชีและประมวลผล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ที่	รายการ	จำนวน (ราย)	ราคา กลาง	จำนวน เงิน	Vat ๗%	รวมเป็นเงิน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย						
	มิเตอร์ ๑ เฟส (พื้นที่ปกติ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๑๔,๗๖๑	๕๗.๐๐	๘๔๑,๓๗๗.๐๐	๕๘,๘๘๖.๓๙	๘๐๐,๒๗๓.๓๙
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๑๓,๙๔๙	๕๗.๐๐	๗๙๕,๐๙๓.๐๐	๕๕,๖๕๖.๕๑	๘๕๐,๗๔๙.๕๑
	มิเตอร์ ๓ เฟส (พื้นที่ปกติ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๑,๒๙๔	๘๖.๐๐	๑๑๑,๒๘๔.๐๐	๗,๗๘๙.๘๘	๑๑๙,๐๗๓.๘๘
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๑,๒๓๑	๘๖.๐๐	๑๐๕,๘๖๖.๐๐	๗,๔๑๐.๖๒	๑๑๓,๒๗๖.๖๒
	มิเตอร์ ๑ เฟส (พื้นที่พิเศษ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๒,๐๘๒	๘๕.๐๐	๑๗๖,๙๗๐.๐๐	๑๒,๓๘๗.๙๐	๑๘๙,๓๕๗.๙๐
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๒,๐๕๖	๘๕.๐๐	๑๗๔,๗๖๐.๐๐	๑๒,๒๓๓.๒๐	๑๘๖,๙๙๓.๒๐
	มิเตอร์ ๓ เฟส (พื้นที่พิเศษ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๘๓	๑๒๙.๐๐	๑๐,๗๐๗.๐๐	๗๔๙.๔๙	๑๑,๔๕๖.๔๙
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๘๙	๑๒๙.๐๐	๑๑,๔๘๑.๐๐	๘๐๓.๖๗	๑๒,๒๘๔.๖๗
รวมเป็นเงิน				๒,๒๒๗,๕๓๘.๐๐	๑๕๕,๙๒๗.๖๖	๒,๓๘๓,๔๖๕.๖๖
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยสัก						
	มิเตอร์ ๑ เฟส (พื้นที่ปกติ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๔,๗๒๙	๕๗.๐๐	๒๖๙,๕๕๓.๐๐	๑๘,๘๖๘.๗๑	๒๘๘,๔๒๑.๗๑
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๔,๗๓๙	๕๗.๐๐	๒๗๐,๑๒๓.๐๐	๑๘,๙๐๘.๖๑	๒๘๙,๐๓๑.๖๑
	มิเตอร์ ๓ เฟส (พื้นที่ปกติ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๑๕๘	๘๖.๐๐	๑๓,๕๘๘.๐๐	๙๕๑.๑๖	๑๔,๕๓๙.๑๖
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๑๔๙	๘๖.๐๐	๑๒,๘๑๔.๐๐	๘๙๖.๙๘	๑๓,๗๑๐.๙๘
	มิเตอร์ ๑ เฟส (พื้นที่พิเศษ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๐	๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๐	๘๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
	มิเตอร์ ๓ เฟส (พื้นที่พิเศษ)					
๑	งานปลดสาย/ตัดกลับมิเตอร์	๐	๑๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	งานต่อสาย/ต่อกลับมิเตอร์	๐	๑๒๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๕๖๖,๐๗๘.๐๐	๓๙,๖๒๕.๔๖	๖๐๕,๗๐๓.๔๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒,๗๙๓,๖๑๖.๐๐	๑๙๕,๕๕๓.๑๒	๒,๙๘๙,๑๖๙.๑๒