



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง ผจก.กฟอ.ปบ.

เลขที่ ต.๑ กฟอ.ปบ. วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ.งานด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส กรณีงดจ่ายไฟ

เรียน ผจก. กฟอ.ปบ.


ตามบันทึกที่ ต.๑ กฟอ.ปบ.(บป.)๗๐๗๘/๒๕๖๕ ลว.๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ.งานด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส กรณีงดจ่ายไฟ เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางในงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ.งานด้านมิเตอร์แรงต่ำระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส กรณีงดจ่ายไฟในพื้นที่ตำบลศิลาลอย หมู่ ๖ พื้นที่ตำบลศาลาลัย หมู่ ๑,๒,๕,๖ พื้นที่ตำบลไร่เก่า หมู่ ๓,๖,๗ พื้นที่ตำบลไร่ใหม่ หมู่ ๑,๒,๔,๖,๗ พื้นที่ตำบลสามกระบะทราย หมู่ ๔,๕,๖,๗,๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้


| ที่                 | ลักษณะงานที่จ้างเหมา                               | กฟอ.ปบ.            |                  |                     |
|---------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|
|                     |  | ราคากลาง (เครื่อง) | ปริมาณ (เครื่อง) | วงเงินที่จ้าง (บาท) |
| <b>ชนิด ๑ เฟส</b>   |  |                    |                  |                     |
| ๑                   | ปลดสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์(กรณีงดจ่ายไฟ)        | ๖๐                 | ๗๔๐              | ๔๔,๔๐๐              |
| ๒                   | ต่อสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์ (กรณีงดจ่ายไฟ)       | ๖๐                 | ๓๙๕              | ๒๓,๗๐๐              |
| ๓                   | ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า (กรณีงดจ่ายไฟ)       | ๗๐                 | ๗๐               | ๔,๙๐๐               |
| ๔                   | ต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า (กรณีงดจ่ายไฟ)      | ๗๐                 | ๖๐               | ๔,๒๐๐               |
| ๕                   | จัดทำใบผ่อนผันกรณีผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน (กรณีงดจ่ายไฟ) | ๒๕                 | ๘๕               | ๒,๑๒๕               |
| รวม                 |  | ๒๘๕                | ๑,๓๕๐            | ๗๙,๓๒๕              |
| <b>ชนิด ๓ เฟส</b>   |  |                    |                  |                     |
| ๑                   | ปลดสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์(กรณีงดจ่ายไฟ)        | ๘๕                 | ๑๔๐              | ๑๑,๙๐๐              |
| ๒                   | ต่อสายเทอร์มินอลออกจากมิเตอร์(กรณีงดจ่ายไฟ)        | ๘๕                 | ๑๓๐              | ๑๑,๐๕๐              |
| ๓                   | ถอนคืนมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า (กรณีงดจ่ายไฟ)       | ๙๕                 | ๑๕               | ๑,๔๒๕               |
| ๔                   | ต่อกลับมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า (กรณีงดจ่ายไฟ)      | ๙๕                 | ๑๑               | ๑,๐๔๕               |
| ๕                   | จัดทำใบผ่อนผันกรณีผู้ใช้ไฟขอผ่อนผัน (กรณีงดจ่ายไฟ) | ๒๘                 | ๗๐               | ๑,๙๖๐               |
| รวม                 |  | ๓๘๘                | ๓๖๖              | ๒๗,๓๘๐              |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม     |  |                    |                  | ๗,๔๖๙.๓๕            |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |                    |                  | ๑๑๔,๑๗๔.๓๕          |




ใช้ราคาการจ้างเหมาต่อหน่วยอ้างอิงตามอนุมัติเลขที่ ต.๑ กบล.(มม.) ๒๓๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๕ และใช้ราคาเส้นทางคมนาคมสะดวก ดังนั้นเพื่อให้การจ้างเหมา ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควร อนุมัติราคากลางจ้างเหมาดังกล่าวเป็นเงิน ๑๑๔,๑๗๔.๓๕ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์ )


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
( นายพิพัฒน์พงศ์ พงศ์พฤกษ์ชาติ )  
ทพ.กส.กฟอ.ทบ.

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายสุชีพศาล ราชมณี )  
ชผ.บค.กฟอ.ทบ.

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายเดชา สุขอำพร )  
พบช.๖ ผบป.กฟอ.ทบ.

ที่ต.๑ กฟอ.ทบ.(บป.) ๗๔๓๓/๒๕๖๕  
อนุมัติ  
เรียน ทผ.บป.  
เพื่อดำเนินการต่อไป

  
(นายพิชญ มีนุช)  
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ทบ.  
20 ธ.ค. 2565