



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ที่ ก.๑ กฟอ.กคช. (บพ) ๒๓๖๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานขอซื้อข้อม้วน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยมีความประสงค์จะ จำจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานปรับปรุงสายบ้านโป่ง-องค์กรเกษ ซึ่งวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก กฟอ.แก่งคอย มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวนมากที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน จึงขอจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามนโยบาย กฟภ. เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสามารถกำหนดระยะเวลาของงานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๕๑,๑๘๘.๒๗ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๕๑,๑๘๘.๒๗ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(นายบรรพต ศรียานนท์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง