

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

- ๑ ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : ปป.สพ.ปช.หนองยายแอม - ต.นิคม ช่วงที่ ๗
สถานที่ก่อสร้าง : นิคมฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑,๑๙๔,๗๘๑.๑๔** บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๑๐๐ %
- ๔ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ๕ บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๒๖,๐๗๔.๐๒	บาท
๕.๒	แผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๖๒๘,๕๐๔.๒๕	บาท
๕.๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๑๖,๙๑๙.๗๔	บาท
๕.๔	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๓๘,๔๖๙.๗๖	บาท
๕.๕	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๘,๕๙๓.๕๔	บาท
๕.๖	แผนกติดตั้งแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๗๐,๒๐๙.๓๘	บาท
๕.๗	แผนกรื้อถอนสายสื่อสารภายนอก	เป็นเงิน	๒๙,๒๘๒.๔๐	บาท
๕.๘	แผนกติดตั้งสายสื่อสารภายนอก	เป็นเงิน	๕๘,๕๖๔.๘๐	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๗๘,๑๖๓.๒๕	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน	๑,๑๙๔,๗๘๑.๑๔	บาท

- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายวิรัช หอมชื่น	วศก.๙ กฟจ.ปช.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสิทธิ สิริภคยาพร	ทพ.ปบ. กฟจ.ปช	คณะกรรมการ
๖.๓	นายวิชัย อ่วมอ้อ	ชผ.กส. กฟจ.ปช	คณะกรรมการ
๖.๔	นายธวัชชัย บำเพ็ญผล	ชผ.บค. กฟจ.ปช	คณะกรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ผจก.กฟจ.ปช.

เลขที่ ๓๑๑๓๒๒๖.๐๖๒๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านหนองยายเอม-ต.นิคม (ช่วง ๗)

เรียน ผจก.กฟจ.ปช.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ บันทึกเลขที่ ต.๑กฟจ.ปช.(ผบป.)๒๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ผจก.กฟจ.ปช. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า สฟ.ประจวบคีรีขันธ์ - หนองยายเอม-ต.นิคม (ช่วง ๗) ตาม คพจ.๑ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ

๒. การดำเนินการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสฟ.ประจวบคีรีขันธ์ - หนองยายเอม-ต.นิคม (ช่วง ๗) ตาม คพจ.๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาด้วย (แนบ ปร.๕(ก) และ ปร.๔) โดยสรุปราคากลางค่าจ้างรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ดังนี้

- ราคาค่าก่อสร้าง ๑,๑๑๖,๖๑๗.๘๙ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๗๘,๑๖๓.๒๕ บาท
- ราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑,๑๙๔,๗๘๑.๑๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด ราคากลางมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิรัช หอมชื่น) วศก.๙ กฟจ.ปช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิทธิ สิริภคยาพร) หน.ปบ.กฟจ.ปช.

อนุมัติ

(นายสุรวุฒิ น้อยนิมิตร)
ผจก.กฟจ.ปช.
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนายวิชัย อ่วมอ้อ) ชผ.กส.กฟจ.ปช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธวัชชัย บำเพ็ญผล) ชผ.บค.กฟจ.ปช.

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : ปป.สพ.ปช.หนองยายแอม - ต.นิคม ช่วงที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

แบบเลขที่ : TBo๔-๐๑๒/๖๕๐๐๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๘ แผน


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าจ้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	หมายเหตุ
๑	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑๐๓,๓๓๐.๘๙	๑.๒๒๐๑	๑๒๖,๐๗๔.๐๒	๑๓๔,๘๙๙.๒๐	๘,๘๒๕.๑๘	
๒	แผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก	๕๑๕,๑๒๕.๒๐	๑.๒๒๐๑	๖๒๘,๕๐๔.๒๕	๖๗๒,๔๙๙.๕๕	๔๓,๙๙๕.๓๐	
๓	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๑๓,๘๖๗.๕๐	๑.๒๒๐๑	๑๖,๙๑๙.๗๔	๑๘,๑๐๔.๑๒	๑,๑๘๔.๓๘	
๔	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๓๑,๕๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๓๘,๕๖๙.๗๖	๔๑,๑๖๒.๖๔	๒,๖๙๒.๘๘	
๕	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๓๙,๘๒๗.๕๐	๑.๒๒๐๑	๔๘,๕๙๓.๕๔	๕๑,๙๙๙.๐๙	๓,๕๐๑.๕๕	
๖	แผนกติดตั้งแรงต่ำภายนอก	๑๓๙,๕๐๔.๕๕	๑.๒๒๐๑	๑๗๐,๒๐๙.๓๘	๑๘๒,๑๒๔.๐๔	๑๑,๙๑๔.๖๖	
๗	แผนกรื้อถอนสายสื่อสารภายนอก	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒๙,๒๘๒.๔๐	๓๑,๓๓๒.๑๗	๒,๐๕๙.๗๗	
๘	แผนกติดตั้งสายสื่อสารภายนอก	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๕๘,๕๖๔.๘๐	๖๒,๖๖๔.๓๔	๔,๐๙๙.๕๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F						
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก	๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖ %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗ %					
รวมค่าก่อสร้าง					๑,๑๙๔,๗๘๑.๑๔		

(นายวิรัช หอมชื่น)


(นายสิทธิ สิริภคยาพร)


(นายวิชัย อ่วมอ้อ)


(นายธีรวิชัย ปาณพิณกุล)


วศก.ส. กฟผ.ปช.

ทผ.ปบ. กฟผ.ปช.

ทผ.กส. กฟผ.ปช.

ทผ.นค. กฟผ.ปช.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : ปร.สพ.๒๒.หนองสายแอม - ต.นิคม ช่างที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย : นายอัครเดช ตามพชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษี	ราคา/หน่วย (ไม่รวมภาษี)	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน							
แผนกรื้อถอนและรื้อถอนสาย														
๑	รื้อถอนสายเคเบิลแกนเหล็ก ๕๐ ต.มม.	๐.๕๕๐	กม.			๑,๕๑๕.๐๐	๘๓๓.๒๕	๘๓๓.๒๕	๑.๒๒๐๑	๑,๐๖๖.๖๕	๑,๐๘๗.๘๒	๗๑.๑๗	๑,๘๕๘.๙๙	
๒	รื้อถอนเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม.	๖.๐๑๘	กม.			๑,๕๑๕.๐๐	๘๓๓.๒๕	๘๓๓.๒๕	๑.๒๒๐๑	๑,๐๖๖.๖๕	๑,๐๘๗.๘๒	๗๑.๑๗	๑,๘๕๘.๙๙	
๓	รื้อถอนสายลึงค์นิยมนุ่มขนาด ๙๕ ต.มม.	๖.๐๐	เมตร			๒.๑๕	๑๒.๘๗	๑๒.๘๗	๑.๒๒๐๑	๑๕.๗๐	๑๖.๘๐	๑.๑๐	๒.๖๒	
๔	รื้อถอนเหล็กประกอบไม้คอน	๑๕๖.๐๐	อัน			๒๗.๕๐	๔,๒๙๐.๐๐	๔,๒๙๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๕,๒๓๕.๒๓	๕,๖๖๐.๖๓	๓๖๖.๔๐	๓๓๕.๕๕	
๕	รื้อถอนเสาเข็มแบบคอนกรีต ๑๘๕ ต.มม.	๖.๐๐	ชุด			๖๗.๕๐	๔๑๑.๐๐	๔๑๑.๐๐	๑.๒๒๐๑	๕๐๖.๑๕	๕๒๖.๗๓	๓๙.๕๙	๘๖๖.๓๒	
๖	รื้อถอนเสาเข็มเหล็ก ๒๐๕๐๐	๒๐๕.๐๐	ชุด			๖๗.๕๐	๑๓,๘๓๗.๕๐	๑๓,๘๓๗.๕๐	๑.๒๒๐๑	๑๖,๖๘๓.๓๓	๑๖,๖๖๕.๙๕	๑,๑๘๖.๓๖	๑๖,๘๕๒.๓๑	
๗	รื้อถอนเสาเข็มด้วยแรงดัน	๑๐๕.๐๐	ชุด			๒๒.๕๐	๒,๓๖๒.๕๐	๒,๓๖๒.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๘๖.๒๖	๓,๐๖๕.๖๖	๒๓๖.๖๖	๒,๘๒๙.๐๐	
๘	รื้อถอนเสา ๑๒.๐๐ เมตร	๖๖.๐๐	ต้น			๗๖๐.๐๐	๕๐,๑๖๐.๐๐	๕๐,๑๖๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๖๑,๒๖๑.๒๖	๖๕,๘๘๕.๒๖	๕,๖๑๙.๒๖	๖๑,๒๖๑.๒๖	
๙	รื้อถอนคอนกรีต ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๖๙.๐๐	ท่อน			๑๑๕.๐๐	๗,๘๓๕.๐๐	๗,๘๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๙,๖๖๑.๖๖	๑๐,๑๖๖.๖๖	๘๓๖.๖๖	๙,๓๓๐.๐๐	
๑๐	รื้อถอนคอนกรีต ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	ท่อน			๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๑,๓๘๖.๖๖	๑,๔๑๖.๖๖	๑๑๖.๖๖	๑,๓๐๐.๐๐	
๑๑	รื้อถอนคอนกรีต ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตร	๒.๐๐	ท่อน			๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒๘๖.๖๖	๓๐๐.๐๐	๒๔๖.๖๖	๒๖๖.๖๖	
๑๒	รื้อถอนท่อพีวีซี ๒๐-๒๑ นิ้ว ๕ กิโลเมตร	๑๑.๐๐	ชุด			๖๗.๕๐	๗๕๒.๕๐	๗๕๒.๕๐	๑.๒๒๐๑	๙๐๕.๑๕	๙๖๖.๖๖	๗๘.๖๖	๘๘๗.๖๖	
๑๓	รื้อถอนท่อพีวีซี ๒๐-๒๑ นิ้ว ๑๐ กิโลเมตร	๖.๐๐	ชุด			๖๗.๕๐	๔๐๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๕๐๖.๖๖	๕๒๖.๖๖	๔๓.๖๖	๕๖๖.๖๖	
๑๔	รื้อถอนดินถมดิน ๑๒๖๒๑ ตารางเมตร	๙.๐๐	ชุด			๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒,๑๖๖.๖๖	๒,๒๖๖.๖๖	๑๘๖.๖๖	๒,๐๘๐.๐๐	
๑๕	รื้อถอนวัสดุถมดิน ๓๒๖๒๑ ตารางเมตร	๑.๐๐	ชุด			๙๘๕.๐๐	๙๘๕.๐๐	๙๘๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๑,๒๐๖.๖๖	๑,๒๖๖.๖๖	๑๐๖.๖๖	๑,๑๖๐.๐๐	
๑๖	รื้อถอนหม้อแปลง ๐.๕ เควี.อ. ๑ เฟส ๒๒	๑.๐๐	เครื่อง			๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒๔๖.๖๖	๒๖๖.๖๖	๒๑.๖๖	๒๔๖.๖๖	
รวมเป็นเงิน														
									๑๐๓,๓๓๐.๘๙		๑๒๖,๐๗๔.๐๒	๑๓๔,๘๘๙.๒๐	๘,๘๒๕.๑๘	

กลุ่มงาน/งาน : งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานปรับปรุง : ป.สพ.ปท.หนองเขยอมน - ต.นิคม ชุงร่งที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมฯ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย : นายอัครเดช ตามพชชาติ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษี	ราคา/หน่วย (ไม่รวมภาษี)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน						
	แบบกบติดตั้งแรงสูงภายนอก												
๑๗	พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.ม.ม.	๐.๖๒๐	กม.			๒,๘๘๘.๐๕	๑,๗๘๖.๗๘	๔,๖๗๔.๘๓	๑.๒๒๐๑	๒,๑๘๗.๒๖	๒,๓๓๕.๗๒	๑๕๓.๕๖	๓,๕๘๙.๒๘
๑๘	พาดสายเคเบิลอากาศ ๑๘๕ ต.ม.ม.	๖.๒๐๐	กม.			๖,๘๕๕.๒๓	๔,๐๒๗๐.๕๒	๑๑,๘๘๒.๗๕	๑.๒๒๐๑	๕,๖๓๓.๙๕	๕,๖๕๗.๓๒	๓๕๓.๓๖	๖,๐๑๐.๖๗
๑๙	พาดสายเคเบิลแรงสูง ๑๘๕ ต.ม.ม.	๗.๐๐๐	กม.			๓,๖๖๘	๒,๕๗๕	๖,๒๔๓	๑.๒๒๐๑	๓,๑๕๑	๓,๓๖๖	๒๖๖.๖๓	๓,๖๓๒.๖๓
๒๐	ติดตั้งรีพอร์มเข้าสายสายเคเบิลสำหรับ	๑๘.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๒๑	ติดตั้งรีพอร์มเข้าสายสาย ๕๐ ต.ม.ม.	๑๗.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๒,๒๒๕.๐๐	๓,๕๗๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๒๒	ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลอากาศทางฝั่ง	๙๕.๐๐	อัน			๒,๓๐๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒,๖๒๐.๐๐	๒,๘๖๔.๘๕	๒๓๖.๖๗	๓,๑๑๑.๕๒
๒๓	ผู้ลงมือ ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๖.๐๐	พอน			๑,๖๐๕.๐๐	๙,๖๓๐.๐๐	๑๑,๒๓๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๙,๐๘๖.๙๖	๑๑,๓๖๖.๖๓	๓๖๖.๖๗	๑๑,๗๓๓.๓๓
๒๔	ติดตั้งเหล็กปรางน้ำ	๓.๐๐	อัน			๒,๓๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๘,๕๖๖.๖๖	๘,๘๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๙,๑๗๐.๐๐
๒๕	ติดตั้งเหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรง	๙๕.๐๐	อัน			๒,๓๐๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๔,๙๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๒,๖๒๐.๐๐	๒,๘๖๔.๘๕	๒๓๖.๖๗	๓,๑๑๑.๕๒
๒๖	ติดตั้งลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.ม.ม. นอก.	๒.๓๐๓	กม.			๒,๐๗๕.๐๙	๔,๗๗๘.๙๓	๖,๘๕๓.๐๒	๑.๒๒๐๑	๕,๘๓๖.๙๖	๖,๐๗๖.๖๓	๕๐๖.๖๗	๖,๕๘๓.๓๓
๒๗	ติดตั้งสายยึดโยง	๑๐๘.๐๐	เมตร			๔,๒๙	๔,๖๓๓.๓๒	๘,๙๒๖.๖๒	๑.๒๒๐๑	๘,๕๖๖.๖๖	๘,๘๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๙,๑๗๐.๐๐
๒๘	ติดตั้งงานผูกแบบทางลม เอ็ม ๑๖	๖.๐๐	ชุด			๖,๕๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๙,๕๖๖.๖๖	๙,๘๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๑๐,๑๗๐.๐๐
๒๙	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน	๔๖.๐๐	อัน			๕,๕๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๘,๐๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๗,๖๖๖.๖๖	๗,๙๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๘,๒๗๐.๐๐
๓๐	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน	๑.๐๐	อัน			๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๑๙,๖๖๖.๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓	๒๐,๓๓๓.๓๓
๓๑	ติดตั้งลวดเกลียวเส้นพลาซมา	๓๓๗.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๔,๒๗๙.๕๐	๕,๖๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๔,๒๗๙.๕๐	๔,๕๑๖.๑๖	๓๖๖.๖๗	๕,๐๘๒.๗๓
๓๒	ติดตั้งลวดเกลียวเส้นพลาซมา	๑๕๘.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๑,๖๗๙.๕๐	๓,๐๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๓๓	ปักเสา ๑๒x๒๐ เมตร	๙๘.๐๐	ต้น			๑,๔๓๕.๐๐	๑๔๐,๖๓๐.๐๐	๑๔๒,๐๖๕.๐๐	๑.๒๒๐๑	๑๓๖,๖๖๖.๖๖	๑๓๖,๖๖๖.๖๖	๑๖๖.๖๗	๑๓๖,๘๓๓.๓๓
๓๔	ปักเสา ๑๒x๒๐ เมตร	๑๑.๐๐	ต้น			๒,๓๐๐.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๔,๕๖๖.๖๖	๔,๘๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๕,๑๗๐.๐๐
๓๕	ติดตั้งคอน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตร	๒๑.๐๐	พอน			๒,๓๐๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๖,๙๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๖,๖๖๖.๖๖	๖,๙๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๗,๒๗๐.๐๐
๓๖	ติดตั้งคอน ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๕๐ เมตร	๒๑.๐๐	พอน			๒,๓๐๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๖,๙๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๖,๖๖๖.๖๖	๖,๙๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๗,๒๗๐.๐๐
๓๗	ติดตั้งคอน ๒๐x๒๐x๒.๕๐ เมตร	๑๔.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๑,๖๗๙.๕๐	๓,๐๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๓๘	ติดตั้งคอน ๒๐x๒๐x๒.๕๐ เมตร	๑๔.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๑,๖๗๙.๕๐	๓,๐๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๓๙	ติดตั้งรอกไฟฟ้า ๒๐x๒๐x๒.๕๐ เมตร	๑๑.๐๐	ชุด			๒,๕๐๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๔,๘๖๖.๖๖	๕,๑๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๕,๔๗๐.๐๐
๔๐	ติดตั้งDBROPUT FUSE CUTOUIT	๑๑.๐๐	ชุด			๒,๕๐๐.๐๐	๒,๖๒๐.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๔,๘๖๖.๖๖	๕,๑๐๓.๓๓	๓๖๖.๖๗	๕,๔๗๐.๐๐
๔๑	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐x๒๐x๒.๕๐ เมตร	๖.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๑,๖๗๙.๕๐	๓,๐๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๔๒	ติดตั้งล่อคอนกรีตตั้งสูง ๑ ขา ๒๒x๒๒x๒.๕๐ เมตร	๙.๐๐	ชุด			๑,๓๕๐.๐๐	๑,๖๗๙.๕๐	๓,๐๒๙.๕๐	๑.๒๒๐๑	๒,๘๖๔.๘๕	๓,๐๓๖.๖๓	๒๓๖.๖๗	๓,๒๗๓.๕๐
๔๓	ติดตั้งล่อคอนกรีตตั้งสูง ๓ ขา ๒๒x๒๒x๒.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด			๑,๙๗๐.๐๐	๑,๙๗๐.๐๐	๓,๙๔๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๓,๖๖๖.๖๖	๓,๖๖๖.๖๖	๓๖๖.๖๗	๔,๐๓๓.๓๓
๔๔	ติดตั้งหม้อแปลง ๐.๕ เควี. ๑ เฟส ๒๒x๒๒	๑.๐๐	เครื่อง			๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑.๒๒๐๑	๗๖๖.๖๖	๗๖๖.๖๖	๖๖.๖๗	๘๓๓.๓๓
						รวมเป็นเงิน		๕๑๕,๑๒๕,๒๖๐		๕๑๕,๑๒๕,๒๖๐	๕๑๕,๑๒๕,๒๖๐		๕๑๕,๑๒๕,๒๖๐

