



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ผจก.กฟจ.สส.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างขยายเขต,รีดลอน,ปรับปรุงซ่อมแซม,ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ


เรียน ผจก.กฟจ.สส. ผ่าน รจก.(ท)กฟจ.สส.





ตามคำสั่งที่ สส.(ก.) ๑๔๐/๒๕๖๕ สังก. ณ วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๕ กฟจ.สส. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างขยายเขตฯ,รีดลอน,ปรับปรุงซ่อมแซม,ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ และตามบันทึกเลขที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.) ๒๘๗๑ /๒๕๖๕ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ของ กฟจ. สส. พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางบ่อ-ดอนหอยหลอด ช่วงที่ ๖ ตามหนังสืออนุมัติแผนผังงานที่ ต.๑ กฟจ.สส.(บค.)-๑๘๐๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKD๐.๐๐๓๓ อนุมัติเปิดงานเลขที่ สส.กส. ๒๕๒๖/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙๔๙,๗๓๖.๗๙ บาท ตามรายละเอียด เอกสารแนบ(ปร.๕(ก),และ ปร.๔) ดังนั้น เพื่อให้ งานจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเห็นควรอนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงิน ๙๔๙,๗๓๖.๗๙ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.)- ๒๗๐๖ /๒๕๖๕

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายโบะ บุญสือ)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สส.


.....
(นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์)
นบท.๑๐ กฟจ.สส. (ประธานกรรมการ)

.....
(นายธนกร นามพรม)
พชง.๗ ผกส.กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายประเดิม ชื่นสงวน)
พชง.๗ ผบป.กฟจ.สส. (กรรมการ)

.....
(นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง)
พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. (กรรมการ)

SCAN แล้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางป่อ-ดอนหอยหลอด ช่วงที่ ๖

WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๓

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๑๓.๔๐๒๘๔๑๒,๑๐๐.๐๒๒๐๐๓๔

แผนผังเลขที่ TB๐๓-๐๑๕/๖๕๙๙๙๙


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม


เมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก ๖๐๐๑๒๖๖๘๔๓								
	WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๓								
๑	ปักเสาคอนกรีตขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๕๓	ต้น			๓,๖๖๕.๐๐	๑๙๔,๒๔๕.๐๐	๑๙๗,๙๑๐.๐๐	
๒	ปักเสาดอมือขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร	๕๗	ต้น			๒,๔๐๕.๐๐	๑๓๗,๐๘๕.๐๐	๑๓๙,๔๙๐.๐๐	
๓	ติดตั้งคอน คอร ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔๙	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๑๑,๒๗๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	
๔	ติดตั้งคอน คอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.	๖	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐	
๕	ติดตั้งคอน คอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.	๘	ท่อน			๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๒,๐๗๐.๐๐	
๖	ติดตั้งเหล็กประกบกับ๓๐x๖๗๖๐ มม.	๕๙	ชุด			๑๐๕.๐๐	๖,๑๙๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	
๗	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม.	๕๓	ชุด			๒๓๐.๐๐	๑๒,๑๙๐.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	
๘	ติดตั้งลูกถ้วย Pin Post ๒๒ KV	๑๙๕	ชุด			๑๓๕.๐๐	๒๖,๓๒๕.๐๐	๒๖,๕๒๐.๐๐	
๙	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๕๒-๑	๓๖	ชุด			๑๓๕.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	
๑๐	ติดตั้งกายยึดโยงแรงสูง	๔	เส้น			๓๗๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	
๑๑	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบอก ติดตั้งกายเหล็กรับสายล่อฟ้า	๔	ชุด			๑,๖๐๕.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	
๑๒	พาดลวดเหล็กขนาด ๒๕ ต.มม.	๑,๘๗๐	กม.			๒,๗๐๐.๐๐	๕,๐๔๙.๐๐	๕,๐๕๑.๐๐	
๑๓	พาดสายแรงสูงเปลือย ขนาด ๑x๑๘๕ ตร.มม.	๕,๒๔๐	กม.			๘,๖๑๐.๐๐	๔๕,๑๑๖.๔๐	๕๓,๗๒๖.๔๐	
๑๔	ติดตั้งสเตรนแคลมป์	๓๓	ชุด			๑๓๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	๔,๕๙๐.๐๐	
๑๕	ติดตั้งประกอบชุด กราวด์แรงสูง	๔	ชุด			๔๗๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	
						รวมเป็นเงิน	๔๕๙,๗๙๐.๔๐		


 นายปัญญา ศรีมีกาญจน์
 นบท.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ


 นายธนกร นามพรม
 พชง.๗ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ


 นายประเดิม ชื่นสงวน
 พชง.๗ ผบป. กฟจ.สส. กรรมการ


 นายอิทธิเชษฐ์ กุยทอง
 พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยคู่มือ-บางป่อ-ดอนหอยหลอด ช่วงที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๑๓.๔๐๒๘๔๑๒,๑๐๐.๐๒๒๐๐๓๙ WBS P-TDD๐๑.๓-J-SSKDo.๐๐๓๓

แบบเลขที่ : TB๐๓-๐๑๕/๖๕๙๙๙๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง/ราคากลางรวม	หน่วย:บาท	
					ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๑	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๕๕๙,๗๙๐.๕๐	๑.๓๐๕๖	๖๐๐,๓๐๒.๓๕	๕๖๑,๐๓๐.๒๓	๓๙,๒๗๒.๑๒
๒	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑๗๑,๔๔๐.๘๐	๑.๓๐๕๖	๒๒๓,๘๓๓.๑๑	๒๐๙,๑๘๙.๘๒	๑๔,๖๔๓.๒๙
๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๒,๐๓๕.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๕,๗๑๒.๙๐	๑๔,๖๘๔.๙๕	๑,๐๒๗.๙๕
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๕,๐๔๗.๕๐	๑.๓๐๕๖	๖,๕๙๐.๐๒	๖,๑๕๘.๘๙	๔๓๑.๑๒
๕	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๒๔,๐๔๑.๕๐	๑.๓๐๕๖	๓๑,๓๘๘.๕๘	๒๙,๓๓๕.๑๒	๒,๐๕๓.๔๖
๖	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๕,๐๗๘.๐๐	๑.๓๐๕๖	๗๑,๙๐๙.๘๔	๖๗,๒๐๕.๔๕	๔,๗๐๔.๓๘
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
	รวม	๗๒๗,๔๓๓.๒๐	๑.๓๐๕๖	๙๔๙,๗๓๖.๗๙	๘๘๗,๖๐๔.๔๗	๖๒,๑๓๒.๓๑



นายปัญญา ศรีรัตนกาญจน์
นบท.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ



นายธนกร นามพรม
พชง.๗ ผกส.กฟจ.สส.กรรมการ



นายประเดิม ชื่นสงวน
พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สส.กรรมการ



นายอิทธิเชษฐ ลุยทอง
พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ