



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ที่ ก.๑๓พอ.กคช.(ชน) ๒๖๓๐/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อข้อม้วน

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอยมีความประสงค์จะ จำหน่าก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุงระบบ จำหน่า งานปรับปรุงไลน์ฟาร์มโพธิ์งาม ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจำ

เนื่องจาก กฟอ.แก่งคอย มีปริมาณงานก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่าจำนวนมากที่ต้อง เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน จึงขอจำหน่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่า ตาม นโยบาย กฟภ. เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยสามารถกำหนดระยะเวลาของงานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจำหน่าจำนวน ๒๖๙,๒๐๙.๖๑ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าบาทหก สิบเอ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจำ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๖๙,๒๐๙.๖๑ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพัน สองร้อยเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจำ และเหตุผลที่ต้องจำ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่า ก่อสร้าง หรือให้ บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

(นายสมส่วน จันทพางาม)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา