



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ถึง ผจก.กฟจ.สส.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างขยายเขต, รื้อถอน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ

เรียน ผจก.กฟจ.สส. ผ่าน รจก.(ท)กฟจ.สส.

ตามคำสั่งที่ สส.(ก.) ๑๔๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๕ กฟจ.สส. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างขยายเขตฯ, รื้อถอน, ปรับปรุงซ่อมแซม, ย้ายแนว ระบบจำหน่ายฯ และตามบันทึกเลขที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.)-๒๗๗๗/๒๕๖๕ ลว. ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างเหมา ของ กฟจ. สส. พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สส.- ตรงข้ามทรงพลคอนกรีต - แยกลาดใหญ่ ช่วงที่ ๑ ตามหนังสืออนุมัติแผนผังงานที่ ต.๑ กฟจ.สส.(ปป.)-๑๐๖๗/๒๕๖๕ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ WBS P-TDD๐๒.๓-J-SSKDo.๐๐๐๔ อนุมัติเปิดงานเลขที่ สส.กส. ๒๕๒๕/๒๕๖๕ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบและพิจารณากำหนดราคากลางงานดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๕๗๑,๔๘๑.๓๖ บาท ตามรายละเอียด เอกสารแนบ(ปร.๕(ก), และ ปร.๔) ดังนั้น เพื่อให้งานจ้างเหมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ฯ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเห็นควรอนุมัติราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงิน ๕๗๑,๔๘๑.๓๖ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย

ที่ ต.๑ กฟจ.สส.(กส.)- ๒๗๐๘ /๒๕๖๕

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายปิยะ บุญสี)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สส.

(นายปิยะ บุญสี)

นบท.๑๐ กฟจ.สส. (ประธานกรรมการ)

(นายธนกร นามพรม)

พชง.๗ ผกส.กฟจ.สส. (กรรมการ)

(นายประเดิม ชื่นสงวน)

พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สส. (กรรมการ)

(นายอิทธิเชษฐ์ ลุยทอง)

พชง.๖ ผบค.กฟจ.สส. (กรรมการ)

SCAN แล้ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ปรับปรุง ย้ายแนวระบบจำหน่าย,ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :ปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.สส.- ตรงข้ามทรงพลคอนกรีต - แยกลาดใหญ่ ช่วงที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณ @๑๓.๔๒๖๖๘,๑๐๐.๐๒๐๑๖ WBS P-TDD๐๒.๓-J-SSKDo.๐๐๐๔

แบบเลขที่ : TB๐๓-๐๑๑/๖๕๐๐๐๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรสงคราม

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง/ราคากลางรวม	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๑	แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑๑๑,๑๐๕.๔๐	๑.๓๐๕๖	๑๔๕,๐๕๙.๒๑	๑๓๕,๕๖๙.๓๖	๙,๔๘๙.๘๕
๒	แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๒๗๑,๙๕๑.๘๐	๑.๓๐๕๖	๓๕๕,๐๖๐.๒๗	๓๓๑,๘๓๒.๐๓	๒๓,๒๒๘.๒๔
๓	แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๐,๓๔๐.๐๐	๑.๓๐๕๖	๑๓,๔๙๙.๙๐	๑๒,๖๑๖.๗๓	๘๘๓.๑๗
๔	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๔๙๗.๕๐	๑.๓๐๕๖	๕,๘๗๑.๙๔	๕,๔๘๗.๗๙	๓๘๔.๑๕
๕	แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๖,๖๒๘.๐๐	๑.๓๐๕๖	๓๔,๗๖๕.๕๒	๓๒,๔๙๑.๑๔	๒,๒๗๔.๓๘
๖	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑๓,๑๙๒.๘๐	๑.๓๐๕๖	๑๗,๒๒๔.๕๒	๑๖,๐๙๗.๖๘	๑,๑๒๖.๘๔
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %					
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %					
	รวม	๔๓๗,๗๑๕.๕๐	๑.๓๐๕๖	๕๗๑,๔๘๑.๓๖	๕๓๔,๐๙๔.๗๓	๓๗,๓๘๖.๖๓



นายปัญญา ศรีมณีกาญจน์
นบท.๑๐ กฟจ.สส.ประธานกรรมการ



นายธนกร นามพร
พงษ.๗ ผกส.กฟจ.สส.กรรมการ



นายประเดิม ชื่นสงวน
พงษ.๗ ผปบ.กฟจ.สส.กรรมการ



นายอิทธิเชษฐ์ ลุ่ยทอง
พงษ.๖ ผบค.กฟจ.สส. กรรมการ