

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

กพอ.ศม. - โครงการ เดอะโกลด์ วิลเลจ

อนุมัติ ก.๑ กพอ.ศม.(บค.) ๐๘๕/๒๕๖๕ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

หมายเลขงาน WBS : C-๖๕-G-SPOCS.๐๓๗๖.๐๒.๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๔,๓๓๓.๘๖ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ย้ายแนวระบบจำหน่าย

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุรชัย	เต้าสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นายวีระพงษ์	โพธิโสภณ	กรรมการ
นายธีระพงษ์	จันทร์อิม	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - โครงการ เดอะโกลด์ วิลเลจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ ตำบล ท่าตม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๕๒๓

เมื่อวันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าวัสดุใช้งาน	๗.๘	C.U.M.	๒,๑๐๐.๐	๑๖,๓๘๐.๐๐		๑๖,๓๘๐.๐๐	
	๑.๑ CONCRETE 1/3/5 (แบบแรงต่ำ)						๑๖,๓๘๐.๐๐	
๒	แผนกติดตั้งแรงต่ำ	๒๔๔๐	เมตร					
๒.๑	พาดสายอูมิเนียมตีเกลียว 95 ต.ม.ม.	๔๐	อัน	๓.๓๕		๘,๑๗๕.๐๐	๘,๑๗๕.๐๐	
๒.๒	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	๖	แผง	๑๓๕.๐๐		๘,๑๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	
๒.๓	ติดตั้งกรวดรื้อ	๔๔	อัน	๕๗๐.๐๐		๒,๕๒๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	
๒.๔	ติดตั้งแร่ค 4x200 ม.ม.	๓๙	ตัน	๑,๓๑๐.๐๐		๕,๑๔๐.๐๐	๕,๑๔๐.๐๐	
๒.๕	ปักเสาคอนกรีต 9 เมตร	๑๓	ต้น	๑,๒๑๐.๐๐		๑๖,๑๘๕.๐๐	๑๖,๑๘๕.๐๐	
๒.๖	เทคอนกรีตรอบโคนเสา	๙	ชุด	๑,๒๒๕.๐๐		๑,๑๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	
๒.๗	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์							
รวมค่าวัสดุและค่าแรง รายการที่ ๑-๖								๑๐๗,๑๓๕.๐๐

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.ศม. - โครงการ เดอะโกลด์ วิลเลจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๕๒๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ = ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุใช้งาน	๑๖,๓๘๐.๐๐	-	๑๖,๓๘๐.๐๐	
๒	แผนกแรงต่ำ	๙๐,๗๓๔.๐๐	๑.๒๒๑๙	๑๑๐,๘๖๗.๘๗	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
รวมค่าก่อสร้าง				๑๒๗,๒๔๗.๘๗	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โปธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทร์อิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๐๕-๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟอ.คม. - โครงการ เดอะโกลด์ วิลเลจ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๗ ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๒๕-๐๑๕/๖๕๐๕๒๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๒ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุเข้างาน	๑๖,๓๘๐.๐๐	
๒	แผนกแรงต่ำ	๑๑๐,๘๖๗.๘๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ราคากลาง	๑๒๗,๒๔๗.๘๗ ๘,๙๐๗.๓๕ ๑๓๖,๑๕๕.๒๓	
	ราคากลาง (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์-)		

(นายสุรชัย เต่าสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระพงษ์ โพธิโสภณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพงษ์ จันทรอิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง