



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผบป.กฟจ.ภก.

ที่ ต.๒ภก.(ปบ.)๒๔๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้เฉพาะคราว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟจ.ภก.

ด้วย ผบป.กฟจ.ภก.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้เฉพาะคราว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผบป.ภก. มีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบจำหน่ายสายส่งและระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำ ให้มีความมั่นคงสูงสุดในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันมีสาเหตุจากต้นไม้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๐๐,๕๕๔.๐๙ บาท (สองแสนห้าร้อยห้าสิบลบาทเก้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๐๐,๕๕๔.๐๙ บาท (สองแสนห้าร้อยห้าสิบลบาทเก้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๒๒ วงจรที่๑

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๒๒ วงจรที่๒

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๒๒ วงจรที่๑๐

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๓๓ วงจรที่๑

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๓๓ วงจรที่๒

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๓๓ วงจรที่๓

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็๓๓ วงจรที่๔

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๓ วงจรที่ ๖

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๓ วงจรที่ ๗

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๓ วงจรที่ ๘

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ ระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๓ วงจรที่ ๑๐

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๒ วงจรที่ ๑

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๓ รายการพิจารณาที่ ๑๓ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต ๒ วงจรที่ ๒

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

๘.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๘.๒.๑ นายยงยุทธ ปอดบุตร ชม.ปป.กฟจ.ภก. ประธานกรรมการ

๘.๒.๒ นายสมเจตน์ บุญญิตศักดิ์ พชง.ระดับ ๖ ผปบ.ภก. กรรมการ

๘.๒.๓ นายวรวิทย์ สิ้นลาลับ พชง.ระดับ ๖ ผปบ.ภก. กรรมการ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก.กฟจ.ภูเก็ต ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น


๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายเพิ่มพล ตันสกุล)

ผ.ปป.กฟจ.ภก.

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายจิรวัฒน์ ดาวเรือง)

รจก.(ล)รักษาการแทน ผจก.ภก.