# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งาน กฟจ.ปราจีนบุรี – ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์แยกฟีดเดอร์ ๓ ร้านทองอุทัยกุล - เอกภาพ ต.หน้าเมือง
อนุมัติ ก.๑ กฟจ.ปจ.(ปบ) ๕๐๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
หมายเลขงาน WBS: I-๖๓-G-PBI๖๖.MS.๒๐๐๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๗๕๕.๗๓ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
- ๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเค ศรีปราชญ์ หผ.ปบ.กฟจ.ปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวภา เปลี่ยนประเสริฐ ชผ.คพ.กฟจ.ปราจีนบุรี กรรมการ
๓. นายจิรศักดิ์ พยุงพงศ์ พชง.๖ ผมต.กฟจ.ปราจีนบุรี กรรมการ

แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

**กลุ่มงาน/งาน** ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง** กฟจ.ปราจีนบุรี – ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์แยกฟีดเดอร์ ๓ ร้านทองอุทัยกุล - เอกภาพ ต.หน้าเมือง

**สถานที่ก่อสร้าง** บริเวณไลน์แยกฟีดเดอร์ ๓ ร้านทองอุทัยกุล - เอกภาพ ต.หน้าเมือง

**แบบเลขที่** RB๐๔-๐๑๗/๖๖๐๕๐๗

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

**แบบ ปร.๔ และปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน** ๔ **หน้า**

**คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

**หน่วย : บาท**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ๑ | แผนกรื้อถอนแรงสูง | ๔๓,๘๒๗.๕๐ | |
| ๒ | แผนกแรงสูง (นำกลับมาใช้ใหม่) | ๔,๒๕๕.๘๘ | |
| ๓ | แผนกแรงสูง | ๙๔,๖๗๘.๙๘ | |
| สรุป | **รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง** | **๑๔๒,๗๖๒.๓๖** | |
| | **ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%** | **๙,๙๙๓.๓๗** | |
| | **ราคากลาง** | **๑๕๒,๗๕๕.๗๓** | |
| | **ราคากลาง (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)** | | |

(นายเค ศรีปราชญ์)
หผ.ปบ.กฟจ.ปราจีนบุรี
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเสาวภา เปลี่ยนประเสริฐ)
ชผ.คพ.กฟจ.ปราจีนบุรี
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ พยุงพงศ์)
พชง.๖ ผมต.กฟจ.ปราจีนบุรี
กรรมการกำหนดราคากลาง