



# บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว

ที่ น.ต สค/คส ๕๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน กฟอ.สีคิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟอ.สคว.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้วมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน กฟอ.สีคิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ กฟภ.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๔๓๙,๗๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท

ถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๓๙,๗๗๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



(นายศรวุฒิ ชาญศิลป์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว

**อนุมัติ**



(นายทินกร วีระเทพสุภรณ์)

ผจก.กฟอ.สีคิ้ว