



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

ที่ ฉ.ตทกฟล.ภข.(ปบว)๕๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.ภูเขียว

(นายธีรศักดิ์ ธรรมวงศ์)
รจก.(ท.)กฟอ.ภูเขียว

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียวมีความประสงค์จะ จ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
เพื่อป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสาเหตุไฟดับ
๒. รายละเอียดของพัสดุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๓๔๑,๕๗๒.๒๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)
๔. วงเงินที่จะจ้าง
เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๖๑,๗๕๖.๗๗ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใหนงานนั้นแล้วเสร็จ
 - ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๒ สถานีแก้งคร้อ (พื้นที่ อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๕ สถานีแก้งคร้อ (พื้นที่ อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๑ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๑ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.บ้านแท่น)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๔ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 - ๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีดเดอร์ ๕ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.ภูเขียว)
กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีตเตอร์ ๗ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.ภูเขียว)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ ตัดลิดรอนกิ่งไม้ พีตเตอร์ ๔ สถานีภูเขียว (พื้นที่ อ.ภูเขียว)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. ว่าที่ร้อยโทคมกฤษ วรรณวิกรณ์

ประธานกรรมการฯ

ชผ.กส.กฟอ.ภข.

๒. นายนิคม เทียนไช้ดี

กรรมการ

ชผ.บค.กฟอ.ภูเขียว

๓. นายทองใบ จันทร์สา

กรรมการ

พชง.๖ กพย.บ้านแท่น

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๙. แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ รัตนารักษ์ พชง.๕ (ปฟ.) ผบ.กฟอ.ภข. เป็นช่างควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

(นายจักรพรรดิ กำลังเหลื่อ)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ

(นายธีรศักดิ์ พรหมคงติ)

ผอ.ก.ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖