

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต้านนอกไลน์แรงสูงแบบเฉพาะคราวแผนงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.อ.บ้านนาสาร.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ... ๑๕๓,๙๓๓.๖๒ ..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .....ได้รับความเห็นชอบจากรายงานขอซื้อขอจ้าง.....  
เป็นเงิน ..... ๑๕๓,๙๓๓.๖๒ ..... บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ...ตามหนังสืออนุมัติราคากลาง เลขที่ ต.๒ กบข.(ตบ.) ๑๘๕๒/๒๕๖๕ ลว.๒๕ ก.ค. ๒๕๕๕.....
- ๕.๒ .....
- ๕.๓ .....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ ....นาย ประสิทธิ์ จงวิไลเกษม รฝ.ปป.ต.๒ .....
- ๖.๒ ....นาย สุธิ อิทนพ อก.บข.ฝปป.ต.๒ .....
- ๖.๓ ....นาย กิตติภพ พฤษขันธ์ ผจก.กฟจ.กระบี่ .....
- ๖.๔ ....นาย การุณ โมราศิลป์ ผจก.กฟอ.ท่าศาลา .....
- ๖.๕ ....นายวทัญญู ทองสว่าง รจก.(ท)กฟอ.ทุ่งสง.....
- ๖.๖ ....นาย ณัฐพล อุบลกุล รจก.(ท) กฟจ.สุราษฎร์ธานี.....
- ๖.๗ ....นาย ทวี ทองสินธุ์ รจก.(ท) กฟอ.ปากพนัง.....
- ๖.๘ ....นาย ธนิตย์ อินहनพ รจก.(ท) กฟอ.ตะกั่วป่า.....
- ๖.๙ ....นาย จรวย เหมทานนท์ รจก.(ท) กฟอ.เกาะสมุย.....
- ๖.๑๐ ....นาย ทวีฒ คงทรัพย์ ผจก.กฟส.ต.ฉลอง.....
- ๖.๑๑ ....ว่าที่เรื่อตรีกิตติพงศ์ สินเจริญกุล ผจก.กฟส.อ.กันตัง.....
- ๖.๑๒ ....นาย สมพักร์ บุญศรี ผจก.กฟส.อ.ตะกั่วทุ่ง.....
- ๖.๑๓ ....นาย กฤตภาส แต้มเต็ม หผ.ปป.กฟจ.ตรัง.....
- ๖.๑๔ ....นายศักดิ์ดา ชาตวิงศากุล หผ.ปป.กฟอ.กลาง.....
- ๖.๑๕ ....นาย วิมล อินนุพัฒน์ หผ.ตบ.กบญ.ฝปป.ต.๒.....
- ๖.๑๖ ....นางลิตา วงศ์วิวัฒน์ อัดตะพันธ์ หผ.บต.กบญ.ฝปป.ต.๒.....
- ๖.๑๗ ....นางกรรณิการ์ เหลืองรังสี หผ.งป.กข.ฝปป.ต.๒.....
- ๖.๑๘ ....นางสาว ปิยวรรณ พลสวัสดิ์ ชผ.กม.กอก.ต.๒.....
- ๖.๑๙ ....นายเลอพงศ์ พลเพชร รก.บข.ฝปป.ต.๒.....
- ๖.๒๐ ....นายบุญส่ง สมศักดิ์ หผ.ตบ.กบข.ฝปป.ต.๒.....