



บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ ผคพ.กฟจ.ภก.

ที่

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง

รายงานขอซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขนาดต่างๆ เพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟและงบทำการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟจ.ภก.

ด้วย ผคพ.กฟจ.ภก.มีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขนาดต่างๆ เพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟและงบทำการ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

จัดซื้อเพื่อเติมเต็ม Safety Stock งบผู้ใช้ไฟและงบทำการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๘๔,๕๘๑.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท หกสิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๘๔,๕๘๑.๖๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาท หกสิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ ๑-๐๑-๐๑๐-๐๐๐๒ ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม. มอก.๔๐๔

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ ๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๐ สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๓๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ ๑-๐๑-๐๑๑-๐๒๐๑ สลักเกลียว เอ็ม ๑๖x๑๗๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ ๑-๐๑-๐๑๓-๐๐๐๒ สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม ๑๖x๕๐๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ ๑-๐๑-๐๑๓-๐๐๐๓ สลักเกลียวห้วงกลม เอ็ม ๑๖x๖๐๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ ๑-๐๑-๐๑๔-๐๐๐๑ สลักห้วงกลม เอ็ม ๑๖x๒๐๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๗ รายงานพิจารณาที่ ๗ ๑-๐๑-๐๑๘-๐๒๐๑ แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง ๖๐x๖๐x๕ มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู ๒๒ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๘ รายงานพิจารณาที่ ๘ ๑-๐๑-๐๒๐-๐๐๐๕ เหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด ๕๐x๕๐x๖ มม. ยาว ๒,๓๕๐ มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๙ รายงานพิจารณาที่ ๙ ๑-๐๑-๐๒๑-๐๓๐๔ ภายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง ๕๐-๙๕ ต.มม.

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ ผจก.กฟง.ภูเก็ต ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ พ.(ม)๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายวิสิสรค์ ปิ่นทอง)

พพต. ระดับ 5 รักษาการแทน ผ.ค.พ.กฟง.ภก.

ผ่านเครื่องแล้ว/SCAN

ที่.ต.๒ ภก.(คพ.)๕๖๖๕/๒๕๖๕

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นายสาธิต ต้าแก้งพันธ์)

รองก(อ) รักษาการแทน ผจก.ภก.

23 ส.ค. 2565