

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า

ของ กฟอ.ตผ. และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๑๔,๓๖๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม ตัดมิเตอร์ ต่อกลับมิเตอร์ประเภท ๑ เฟส รวมทุกเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ตระการพืชผล

รายการ	หน่วย (ประมาณการ)	ราคากลาง ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตัดมิเตอร์	๑๕,๑๕๘	๖๘	๑,๐๓๐,๗๔๔.๐๐	๗๒,๑๕๒.๐๘	๑,๑๐๒,๘๙๖.๐๘
ต่อกลับมิเตอร์	๑๕,๑๕๘	๖๘	๑,๐๓๐,๗๔๔.๐๐	๗๒,๑๕๒.๐๘	๑,๑๐๒,๘๙๖.๐๘
ปลดสายเทอร์มินอล	๑๐๐	๔๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
ต่อสายเทอร์มินอล	๑๐๐	๔๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
ราคาค่าจ้างฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒,๐๖๙,๔๘๘.๐๐	๑๔๔,๘๖๔.๑๖	๒,๒๑๔,๓๕๒.๑๖

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคากลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ กฟน.๒ ตามหนังสือเลขที่ กบล.(มม.) ๑๘๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ กรณีงานงดจ่ายไฟมิเตอร์ขนาด ๑ เฟส

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกฤษณ์ คำพรหม	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายชัยชนะ ช่างกรุด	กรรมการ
๓. นายปภักร เกียรติศักดิ์กุล	กรรมการ
๔. นายโกวิท สายเคน	กรรมการ
๕. นายบัวเรียน ชาลี	กรรมการ
๖. นายสุตใจ ออบมาเนตร	กรรมการ
๗. นายสุระเจตต์ ละอองนวล	กรรมการ
๘. นายสุรเชษฐ์ ตลาดธานี	กรรมการ
๙. นายจักรพงษ์ บุตรสมบัติ	กรรมการ
๑๐. นายกำพล พรหมแสนวิเศษ	กรรมการ
๑๑. นายวุฒิชัย ขอร่ม	กรรมการ

๑๒. นายวิระพันธ์ บุตรสิงห์	กรรมการ
๑๓. นายรณธรรม ขาวประทุม	กรรมการ
๑๔. นายกิตติ กัญยวิมล	กรรมการ
๑๕. นายผดุงศักดิ์ เนตรหาญ	กรรมการ
๑๖. นายศุภสิทธิ์ จันทรงาม	กรรมการ
๑๗. นายบุญมี วังแพน	กรรมการ
๑๘. นายธงชัย คณะพันธ์	กรรมการ
๑๙. นายเน้นทนันท์ พิลามาศ	กรรมการ
๒๐. นายธนวรรธก์ เหล่าไพบูลย์	กรรมการ
๒๑. นายณัฐพงศ์ ศรีสุขสมวรรณ	กรรมการ