ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งาน กฟจ.ปราจีนบุรี – บ้านนางสาวอุไรวรรณ ทองแท่ง
อนุมัติ ก.๑ กฟจ.ปจ.(บค) ๓๗๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
หมายเลขงาน WBS: C-๖๕-G-PBICS.๐๒๔๓.๐๑.๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๒๑.๖๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบ ปร.๔
๖.๒ แบบ ปร.๕
๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเค ศรีปราชญ์ หผ.ปบ.กฟจ.ปราจีนบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวภา เปลี่ยนประเสริฐ ชผ.คพ.กฟจ.ปราจีนบุรี กรรมการ
๓. นายจิรศักดิ์ พยุงพงศ์ พชง.๖ ผมต.กฟจ.ปราจีนบุรี กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟจ.ปราจีนบุรี – บ้านนางสาวอุไรวรรณ ทองแท่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ บ้านเลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๐๔-๐๑๗/๖๕๐๔๐๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.๔ และปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๒,๕๒๖.๒๘	
๒	แผนกหม้อแปลง	๑๑,๔๑๘.๖๖	
๓	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๒๑,๖๔๗.๗๙	
๔	แผนกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้ใหม่)	๑,๔๖๖.๒๘	
๕	แผนกแรงต่ำ	๗๔,๗๔๓.๖๒	
๖	แผนกแรงต่ำ (ค่าพัสดุ)	๕,๐๔๐.๐๐	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**๑๑๖,๘๔๒.๖๓**	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	**๘,๑๗๘.๙๘**	
	ราคากลาง	**๑๒๕,๐๒๑.๖๑**	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		

(นายเค ศรีปราชญ์)
หผ.ปบ.กฟจ.ปราจีนบุรี
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเสาวภา เปลี่ยนประเสริฐ)
ชผ.คพ.กฟจ.ปราจีนบุรี
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรศักดิ์ พยุงพงศ์)
พชง.๖ ผมต.กฟจ.ปราจีนบุรี
กรรมการกำหนดราคากลาง