



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท้ายเหมือง
ที่ _____ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ทหม.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงและเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านนา
ขา ม.๕ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.จี.เอ็น.จี.เนียร์ริง	๘๖,๑๒๙.๐๑	๘๖,๑๒๙.๐๑
		รวมเป็นเงิน	๘๐,๔๙๔.๔๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	๕,๖๓๔.๖๑
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๖,๑๒๙.๐๑

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ผ่านเครื่องแส้ว/SCAN

ที่ ต.๒ กฟส.อ.ทหม.(กป.) ๔๐/๒๕๖๖

เรียน ทผ.กป,บง.ทหม.

(นายวิฑัย สวนกุล)

ทผ.กป.กฟส.อ.ทหม.

-อนุมัติสั่งซื้อ และจ่ายเงิน ๘๖,๑๒๙.๐๑ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

หลังคณะกรรมการตรวจรับตามระเบียบ

(นายวิษณุ มีศ.เพิ่มพงค์)

ผจก.กฟส.อ.ทหม.

๑๐๑๐๑๗๑๑๕๘