

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งาน กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์แยกบ้านเกาะเค็ดนอก ต.บ้านพระ
อนุมิตี ก.๑ กฟจ.ปจ.(ปบ) ๔๐๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
หมายเลขงาน (WBS) I-๖๓-G-PBI๖๖.MS.๒๐๐๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๘,๕๕๔.๖๒ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบ พร.๔
- ๖.๒ แบบ พร.๕
- ๖.๓ แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเค	ศรีปราชญ์	ผ.บ.กฟจ.ปราจีนบุรี	ประธานกรรมการ
นางเสาวภา	เปลี่ยนประเสริฐ	ช.ค.พ.กฟจ.ปราจีนบุรี	กรรมการ
นายจิรศักดิ์	พยุ่งพงศ์	พชง.๖ ผ.ม.ต.กฟจ.ปราจีนบุรี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กฟจ.ปราจีนบุรี - ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณไลน์แยกบ้านเกาะเค็ดนอก ต.บ้านพระ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณไลน์แยกบ้านเกาะเค็ดนอก ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

แบบเลขที่ RB๐๔-๐๑๗/๖๖๐๔๐๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวนทั้งหมด ๖ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	แผนกรื้อถอนแรงสูง	๖๒,๓๐๖.๘๘	
๒	แผนกแรงสูง (นำกลับมาใช้ใหม่)	๖,๒๒๗.๑๑	
๓	แผนกแรงสูง	๑๘๗,๔๖๘.๗๑	
๔	แผนกแรงสูง (ค่าวัสดุ)	๑๑,๕๕๐.๐๐	
๕	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	๗,๑๐๘.๔๐	
๖	แผนกหม้อแปลง	๑๑,๙๑๓.๕๓	
๗	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	๑๔,๖๙๖.๕๒	
๘	แผนกแรงต่ำ (นำกลับมาใช้ใหม่)	๑๓,๗๗๗.๑๗	
๙	แผนกแรงต่ำ	๒๙,๓๙๕.๒๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ราคากลาง ราคากลาง (สามแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)	๓๔๔,๔๔๓.๕๗	
		๒๔,๑๑๑.๐๕	
		๓๖๘,๕๕๔.๖๒	



(นายเค ศรีปราชญ์)

หม.ปบ.กฟจ.ปราจีนบุรี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวภา เปลี่ยนประเสริฐ)

 ชผ.คพ.กฟจ.ปราจีนบุรี
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจिरศักดิ์ พยุงพงศ์)

 พชง.๖ ผมต.กฟจ.ปราจีนบุรี
 กรรมการกำหนดราคากลาง