



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย

ที่ ฉ.สกฟอ.ชช.ผคพ.๑๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุสำรองแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๑๒ รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟอ.ชช.

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัยมีความประสงค์จะ ซื้อพัสดุสำรองแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน ๑๒ รายการ งบทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑๓๘,๒๐๘.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาท ห้าสิบบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓๘,๒๐๘.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาท ห้าสิบบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๓๒ A(๑๐๔๐๐๒๐๐๑๐)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๘๐ A(๑๐๔๐๐๒๐๐๑๒)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๐๐ A(๑๐๔๐๐๒๐๐๑๓)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, ๑๖๐ A(๑๐๔๐๐๒๐๐๑๔)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ พิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๓ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮ

เซจ(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๒)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ พิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๕-๖ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไฮเซจสำหรับ

๕ แอมป์(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๓)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ พิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๘ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๔)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ พิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๑๐ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๕)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ พิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๑๕ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๖)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ พิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๒๕ แอมป์ EEI-NEMA แบบ K(๑๐๔๐๐๓๐๐๐๘)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม ๕๐ ต.มม.

(๑๐๒๐๔๒๐๑๐๒)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนมา สำหรับสายอลูมิเนียม ๙๕ ต.มม.

(๑๐๒๐๔๒๐๑๐๔)

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมศรี เชิดศรี

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการระดับ ๙ กพอ.โชคชัย

๒. นายจิระศักดิ์ พิงโค

กรรมการ

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กพอ.โชคชัย

๓. นายสมชาย เฝียงจะโปะ

กรรมการ

พนักงานช่างระดับ ๗ แผนกก่อสร้าง กพอ.โชคชัย

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

ปุรณ อนนศรี

(นายปุรณ อนนศรี)

ทพ.คพ.กพอ.ชช.