



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.บึงกาฬ ถึง กฟจ.บึงกาฬ  
 เลขที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) วันที่ 13 ม.ค. 2566  
 เรื่อง รายงานผลพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า  
 เรียน ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-ติดตั้ง Tr. ไฟทางหลวงสะพานไทย-ลาว ตอนที่ ๓ บ.หนองแขวง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผกส.กฟจ.บึงกาฬ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง/เช่าดังกล่าว ดังนี้

การจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟจ.บึงกาฬ-ติดตั้ง Tr. ไฟทางหลวงสะพานไทย-ลาว ตอนที่ ๓ บ.หนองแขวง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ผู้เสนอราคาที่เหมาะสมการเสนอราคาได้แก่ หจก. พูนเกียรติมุกดาหาร ๒๕๕๔ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๘๕๐.๑๔.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๓๗,๒๔๖.๔๗.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติซื้อ/จ้าง/เช่าตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไปด้วย

(นายเอนก สมอ่อน)  
 ผ.กส.กฟจ.บึงกาฬ

ที่ ฉ.๑ บพ.(กส.) ๑๗๕/๒๕๖๖

ผ.กส.,บพ.,คพ.

-อนุมัติดำเนินการต่อไป

นายธรรมบุญ อูปรโคตร  
 ผจก.กฟจ.บึงกาฬ  
 13 ม.ค. 2566