



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย ก่อสร้างและบริหารโครงการ

ที่ _____ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานขอซื้อขอล้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ผ่าน รองผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ

ด้วย แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย ก่อสร้างและบริหารโครงการ มีความประสงค์ จะ ซื้อเสา คอ. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๐ ต้น เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนว งานโครงการ คพจ.๑ และงบ ลงทุน ในพื้นที่ กพจ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อรองรับการใช้งานย้ายแนว งานโครงการ คพจ.๑ และงบลงทุน ในพื้นที่ กพจ.เชียงราย ตามหนังสือ น.๑กพจ.ชร.(คพ)๗๗๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๘๖,๓๓๖.๔๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบหก บาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๘๖,๓๓๖.๔๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพัน สามร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เบิกจ่ายจากงบ P-TDD๐๒.๓-A-CAPNE.๒๐๐๐, P-TDD๐๒.๔-A-CAPNE.๒๐๐๐

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. รองผู้จัดการ (เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ประธานกรรมการฯ

๒. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

กรรมการ


๓. หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอ
ชื่อดังกล่าวข้างต้น



(นายสรารุท ก้องไตรภพ)

หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

ที่ น.๑กคค.(จร.) ๓๐๕๖/๒๕๖๕.

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย,
หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อนุมัติตามนำเสนอและดำเนินการต่อไป




(นายศุภกมลศักดิ์ สุวรรณเงิน)
ภ.กค. (๒) รักษาการแทน อ.กค. (๒)

๑๗ ธ.ค. ๖๕

เรียน อ.กค. (๒) (๒)

เพื่อโปรดพิจารณา



๑๗ ธ.ค. ๖๕

หมายเหตุ : หากกรรมการตรวจรับพัสดุลำดับที่ ๑ ถึง ๓ มีการโยกย้ายหน่วยงาน หรือเปลี่ยน/เลื่อน ตำแหน่ง
ใหม่ ให้ผู้ที่มารับตำแหน่งแทนกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวทำหน้าที่แทนต่อไป
โดยไม่ต้องขออนุมัติแต่งตั้งใหม่หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง