



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ่าย

กอง/เขต/ฝ่าย/ภาค..... กองก่อสร้างและบริหารโครงการ  
ฝ่ายบริการวิศวกรรมและบริการ.....  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จังหวัดอุบลราชธานี.....

ใบสั่งจ่ายเลขที่..... คพจ.๒-๐๕/๖๖.....

ลงวันที่..... ๑ ก.พ. ๒๕๖๖.....

ใบเบิกเลขที่.....

ลงวันที่.....

สำหรับงาน..... ขนส่ง.....

งบ..... หมายเลขงาน P-TDD02.3-E-WCHD0.0002

ถึง..... หน่วยงานส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีสุข.....  
ที่อยู่..... ๔๑๗/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐.....

กำหนดส่ง

งวดเดียว

หลายงวด ( ๒ งวดงาน )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง..... หน่วยงานส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีสุข..... ตามใบเสนอราคา..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลง  
วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
๑	๒๐๐	ตัน	ค่าขนส่งเสาไฟฟ้า ขนาด ๑๔.๓๐ เมตร	๑,๖๓๐	๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๐๐
รวมเป็นเงิน						๓๒๖,๐๐๐	๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%						๒๒,๘๒๐	๐๐
รวมเป็นเงิน (สามแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)						๓๔๘,๘๒๐	๐๐

ลงชื่อ..... ผู้ดำเนินการ  
(นายทีปกร บัญญัตินพรัตน์)  
ตำแหน่ง..... หนจ.จร.ภคค.ฉ.๒.....


ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย  
ตำแหน่ง (นายปราโมทย์ มากมี)  
รท.ภค.ฉ.๒ รักษาการแทน อก.ภค.ฉ.๒

## เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

- ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ ๑ ฉบับ
- กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๑๕ วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ..... ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖.....
- สถานที่ส่งมอบงาน ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี.....
- ระยะเวลารับประกันคุณภาพ .....
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ ๖.๑.
  - ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังมิได้รับมอบ
  - กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ ๑๕๐ บาท (ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐-บาท)
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายงานที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้สั่งจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของด หรือลด ค่าปรับไม่ได้
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ การติดอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ คพจ.๒-๐๕/๖๖ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่ ...๑...  
เดือน ..... ก.พ. .... พ.ศ. ๒๕๖๖ ..... และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายสมภาร จิตตระกูล)

ตำแหน่ง หน้าที่ส่วนผู้จัดการ

บริษัท,ห้าง,ร้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวีสุข

(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)

โทร ๐๙๑-๘๓๒-๒๓๖๘

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....