



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.ยส.

เลขที่ ยส./กส. ๔๑๕/๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผกจ.ยส.

ถึง กฟจ.ยส.

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามอนุมัติ รายงานขอจ้าง ลว.๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดจ้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร จำนวน ๑ งาน รวม ๒ รายการ นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดจ้าง หจก.ยโสธรเกียรติศักดิ์ก่อสร้าง แล้ว ดังนี้

ที่	รายละเอียด	จำนวน (หน่วย)	ราคา (หน่วย)	จำนวนเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	ราคารวม
๑	งานขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงแคนใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	๑ งาน	๙,๔๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๖๕๘.๐๐	๑๐,๐๕๘.๐๐
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านดงแคนใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร	๑ งาน	๑๐๑,๗๐๐.๐๐	๑๐๑,๗๐๐.๐๐	๗,๑๑๙.๐๐	๑๐๘,๘๑๙.๐๐
ราคารวม						๑๑๘,๘๗๗.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม						๗,๗๗๗.๐๐
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน						๑๒๖,๖๕๔.๐๐

และได้ตรวจสอบแล้ว เป็นนิติบุคคล ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
 ไม่ได้จดทะเบียนประกอบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดจ้างตามเสนอ

(นายสิทธิชัย เรืองบุตร)

ผก.กส.ยส.

อนุมัติให้จัดจ้างตามเสนอเป็นเงิน ๑๒๖,๖๕๔.๐๐ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(นางสาวพิมพ์ประภา พันชี)

นบช.๙ รักษาการแทน ผกจ.ยส.