



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศพ.กฟจ.อ่างทอง

ถึง กฟจ.อ่างทอง

ที่ ก.๑กฟจ.อท.(บห)๓๓๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน ผจก.กฟจ.อ่างทอง ผ่าน รจก.(ท)

๑ ก.พ. ๒๕๖๖

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ครั้งที่ ๒๔) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อใช้สำหรับสำรองคลัง กฟจ.อ่างทอง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๔๕๐,๗๔๘.๒๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๕๐,๗๔๘.๒๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายกลวัชร บุญกระจ่าง

ประธานกรรมการฯ

นบท.๑๐ กฟจ.อ่างทอง

๒. นายถาวร ปานโต

กรรมการ

พพต.๗ ผศพ.กฟจ.อ่างทอง

๓. นายโอภาส เอกชโย

กรรมการ

วศก.๖ ผบ.กฟจ.อ่างทอง

อำนาจและหน้าที่

รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน
เสนอราคา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมพงษ์ ผลโชค

ประธานกรรมการฯ

ชผ.คพ.กฟจ.อ่างทอง

๒. นายชวลิต รักษ์ญาติ

กรรมการ

หผ.กส.กฟจ.อ่างทอง

๓. นายวชิรวิชัย บัวมี


กรรมการ

พชง.๕ ผกส.กฟจ.อ่างทอง

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอซื้อดังกล่าวข้างต้น



(นายสมพงษ์ ผลโชค)

ชผ.คพ.กฟจ.อ่างทอง

อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป



(นายบรรพจน์ ชาญกิจกรรณ์)

ผจก.กฟจ.อ่างทอง

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๖