




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานพิจารณาข้อกำหนดครุฑกลางสภา ถึง ผ.บ.บ(น1)

เลขที่ น.1กษ.บ(น1) /2565 วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2566

เรียน อ.ผ.บ.บ(น1) ผ่าน ผ.บ.บ(น1) 

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 26 มกราคม 2549 (หนังสือเลขที่ สร.บ(น)58/2549 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549) อนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ข้อ 3.1.4 ผู้กำหนดครุฑกลางสภา ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจการพิจารณาที่กำหนดครุฑกลางในการจ้างให้เฉพาะกับสมาชิกภูมิภาค และภูมิภาค ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการขอความเห็นครุฑกลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี (เอกสารแนบ 1)

1.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 (หนังสือกรมกท ที่ กทว.ก) 1950/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 อนุมัติปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า (เอกสารแนบ 2)

1.3 ตามอนุมัติที่ น.1กษ.บ(น)32(12/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 อนุมัติกำหนดครุฑกลางในการจ้างติดตั้งโครงถักไม้ ในพื้นที่ กทบ.1 ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 3)

1.4 ตามอนุมัติ ผทก.บ(น1) ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (หนังสือเลขที่ น.1 กษ.บ(น) 2830/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565) และคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ที่ น.1 พ.06/2565 ลง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผทก.บ(น1) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่กำหนดครุฑกลางในการจ้างเหมาติดตั้งโครงถักไม้ ในพื้นที่ กทบ.1 ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 4)

1.5 ตามอนุมัติเลขที่ น.1กษ.บ(น)267/2565 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อนุมัติจัดประชุมกำหนดครุฑกลางในการจ้างติดตั้งโครงถักไม้ ในพื้นที่ กทบ.1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และมีการเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ 5)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 การพิจารณาที่กำหนดครุฑกลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ประจำปี กำหนดให้ผู้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตมีอำนาจพิจารณาที่กำหนดครุฑกลางในการจ้าง ซึ่ง กทช.ต้องแต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณา โดยคณะทำงานพิจารณาที่กำหนดครุฑกลางฯ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดครุฑกลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กทบ.1 ประจำปี 2566 ตามข้อ 1.3 ซึ่งมติที่ประชุมได้มีความเห็น กำหนดครุฑกลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กทบ.1 ประจำปี 2566 มีรายละเอียด ตามวิธีการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไมโครอินเวอร์ระบบไฟฟ้า ข้อ 1.2 T=A x (L+V+F+E) ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

2.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

2.2 การจ้างขุดลอกเอกชนติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้า แบบรวมสิทธิ ค่าเงินการจ้างภายในปีงบประมาณนั้นๆ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

3. ข้อยพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2566 เหนียวสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ, ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพพื้นที่ โดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟน. กำหนด คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร ให้ใช้ราคากลางใหม่ ในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้า ดังนี้

3.1 กำหนดราคากลางจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ กฟน.1 ประจำปี 2566 เป็น 2 แบบ ดังนี้

3.1.1 แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ A (สำหรับพื้นที่เขต เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, นิคมอุตสาหกรรม)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันสถานีแรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	14,682.12	7,341.06	11,728.82	5,864.41
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	8,438.00	4,219.00	6,750.40	3,375.20
เบาบาง	10 - 40 ต้น	5,484.70	2,742.35	4,387.76	2,193.88
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น (ต้นละ)	548.47	274.24	438.78	219.39

3.1.2 แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)

ประเภท ต้นไม้	จำนวน ต้นไม้ / 1 กม.	ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนติดตั้งไม้ ปี 2566 (บาท/กม.) แบบ B (สำหรับพื้นที่ นอกเหนือจากแบบ A)			
		ระบบ 22 เควี		แรงดันสถานีแรงสูง	
		รายปี	รายครั้ง	รายปี	รายครั้ง
หนาทึบ	มากกว่า 80 ต้น	11,859.84	5,929.92	9,474.24	4,737.12
ปานกลาง	41 - 80 ต้น	6,816.00	3,408.00	5,452.80	2,726.40
เบาบาง	10 - 40 ต้น	4,430.40	2,215.20	3,544.32	1,772.16
ที่โล่ง	น้อยกว่า 10 ต้น(ต้นละ)	443.04	221.52	354.43	177.22


3.2 กรณีการติดตั้งไม้ไผ่กั้นแนวระบบสายส่ง ให้แต่ละ กฟน. พิจารณาดำเนินการในลักษณะการจ้างแบบร่วมตัวสัมภาระเป็นครั้งๆ ไป โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

3.3 กรณีมีความจำเป็นต้องขนย้ายเศษไม้ และมีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติม ให้แต่ละ กฟน. ขออนุมัติ งบประมาณ(งบ) เป็นครั้งๆไป โดยคิดเป็น 10% ของค่าจ้างเหมาเอกชนติดตั้ง


4. ขอบเขต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ มชก.(นร) สท.นร.อนุมัติให้
ดำเนินการต่อไป


ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายโรต สุภพกร ชาญนันท)
มชก.นร.สพป.(นร)

ลงชื่อ  รองประธานคณะกรรมการ
(นายสุรเดช สุวรรณ)
รท.นร.สพป.(นร)

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายปวีณา กิตยา)
รท.นร.สพป.เชียงใหม่

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายณัฐวัฒน์ จอมใจ)
รท.นร.สพป.สันป่าตอง

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายชูชาติ แสนธรรม)
รท.นร.สพป.ลำปาง

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายณัฐวัฒน์ อินทิพรานุกูล)
รท.นร.สพป.เชียงใหม่


ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายไพฑูริย์ ทนงค์)
รท.นร.สพป.เชียงใหม่2

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายท้าวศรี ศรีบุญเรือง)
รท.นร.สพป.พิจิตร

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายอดิษฐ์ วัฒนธรรม)
รท.นร.สพป.น่าน

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายวิสูตร พิเศษกิจ)
รท.นร.สพป.บ้านดง

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายอัคร พันธ์)
รท.นร.สพป.สกลนคร

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายณัฐวัฒน์ มหาวิน)
รท.นร.สพป.เชียงใหม่

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายศรวิช งามจิต)
ผอ.กฟผ.อ.สอศ

+
ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายวิฑูรย์ อมวีย์)
ผอ.กฟผ.ค.แม่เมาะ


ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายประสาร หนองแก้ว)
ผอ.กฟผ.อ.ระยอง

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายอตุลย์ แก้ววงศ์)
ผอ.กฟผ.อ.แม่เมาะ

ลงชื่อ  คณะทำงาน
(นายศรศักดิ์ ชินะจินดา)
ผอ.กฟผ.อ.กัลยาณิวัฒนา


ลงชื่อ  นายอนุการ
(นายไพฑูรย์ เตือนอง)
ผ.ค.บ.กฟผ.ลำปาง(บ1)

ลงชื่อ  ผู้ช่วยนายอนุการ
(นายธีรพงษ์ เกษมสุธา)
ช.ค.บ.กฟผ.ลำปาง(บ1)

ลงชื่อ  ผู้ช่วยนายอนุการ
(นายพงษ์สันต์ หิวงษ์)
พร.อ.ค.บ.กฟผ.ลำปาง(บ1)


เขียน ผอ.ก(บ1)
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ที่ น.ร ทนท.(ทท.) ๓๐๓๓ / ๒๕๕๕


๒๐ ๑๒ ๕๕
(นายสุเทพ คำเหนือ)
อ.ลำปาง(บ๑)

เขียน อ.ลำปาง(บ1), อ.ลำพูน(บ1), อ.ลำปาง(บ1),
ผอ.กฟผ., กฟผ., กฟผ., กฟผ.

อนุมัติ


(นายอนุช ใจดี)
ผอ.ก(บ1)
- ๘ - ๘ - ๒๕๕๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก แผนกฟล.อ.บ้านไผ่ ถึง แผนกฟล.อ.บ้านไผ่
เลขที่ น.ค.ส.ท.บ./ร. ๒๒๕๖/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕
เรื่อง ขอลงมติให้หลักการจ้าง และรวบรวมขอจ้างเหมาติดตั้งไม้ของ กฟล.อ.บ้านไผ่ แบบรายการที่
เรียน แผนกฟล.อ.บ้านไผ่ -

ด้วย กฟล.อ.บ้านไผ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาติดตั้งไม้ของ กฟล.แบบรายการที่ ๒ ดังครั้งที่ ๑ ของแผนงาน โชนฟีดเดอร์ ๓ ๖๖เงิน ๑๓,๘๘๕,๖๘ บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามอนุมัติแผนงานหลัก สัตพรอนกิ่งไม้ ประจำปี ๒๕๖๖ ของ กฟล.อ.บ้านไผ่ เลขที่ น.ค.ท.บ.ท.บ./๒๕๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ)

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดจ้าง

เพื่อให้การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟล. อันได้แก่การที่มีประสิทธิภาพ สดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้เป็นไปตามขียส่งการขอรับอนุมัติ และนโยบายการบริหารงาน ของ กฟล. และเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ กฟล. สามารถอยู่ร่วมกันได้กับต้นไม้ได้อย่างยั่งยืน กฟล.อ.บ้านไผ่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไม้ แผนงานที่ ๓ โชนฟีดเดอร์ ๓

๒. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง

การจ้างเหมาในเบื้องต้น มีราคาม ๖๕๖๖ มีแผนการจ้างเหมา ๓ รายการ กฟล.อ.บ้านไผ่ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เข้างานจึงมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	(ทศ.เงิน ที่)	ชนิด	รายละเอียดของงานที่จะจ้าง					รวมยอด ที่ ขี้เงิน
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒๕๖๖	๒๒๕๖	๒๒๕๖	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕,๐๐๐
		๒๒๕๖	-	-	-	-	-	
		๒๒๕๖	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๓. ราคากลางของงานที่จะจ้าง

ราคาที่เป็นไปตามการสำรวจและประเมินราคาของพื้นที่ที่จะจ้างงานซึ่งรวมเข้าในงบราคาของใบการจ้างติดตั้งสัตพรอนกิ่งไม้ในพื้นที่ กฟล.อ.บ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๖ เลขที่ น.ค.ท.บ.ท.บ./๒๕๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ ๒) (แบบอนุมัติราคากลางที่ ๒๕๖๖)

โชนฟีดเดอร์ ๓ กฟล.อ.บ้านไผ่ จำนวนเงิน ๑๓,๘๘๕,๖๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๘๘๕,๖๘ บาท (หนังสือพิมพ์กำกับแนบรายละเอียดเงินที่บาททุกสิบแปดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณเบิกจ่ายจาก แผนการ กฟผ.บ.บ้านไผ่ โดยเบิกจ่ายในชื่อ PM หมายเลข _____ วงเงินบัญชี ๕๑-๐๕-๐๐๓-๐ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งไม่รวม จำนวนเงิน ๑๙,๘๘๕.๖๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๙,๘๘๕.๖๘ บาท (กรณีเป็นค่าใช้จ่ายสมัครยอมแต่งตั้งนักทฤษฎี/นักทศวรรษ)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานเริ่มแล้วเสร็จ

กำหนดให้เริ่มปฏิบัติงาน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันมีคำสั่งลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง

๖. วิธีที่จะจัดจ้างและเหตุผลที่จะต้องจ้างโดยวิธีนี้

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และค่าในการสมัครรับซองประมูลการคัดเลือกผู้จัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มี ๑๔

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาจากราคาต่อรายการ

๘. ข้อเสนออื่นๆ

๘.๑ เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยนายจันทร์ คำวิชัย ตำแหน่ง หน.กท.กฟผ.บ.บ้านไผ่

เป็นผู้ติดต่อลงราคาจากผู้รับจ้างโดยตรง

๘.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ

๘.๒.๑ นายอำนาจ กิติเมท ตำแหน่ง หน.บ.ค.กฟผ.บ.บ้านไผ่ ประธานกรรมการ

๘.๒.๒ นายสุพรรณ เนตรมาท ตำแหน่ง หน.กท.กฟผ.บ.บ้านไผ่ กรรมการ

๘.๒.๓ นายอนุชรี หาญมงคล ตำแหน่ง พว.๔๖๓กท.กฟผ.บ.บ้านไผ่ กรรมการ

๘.๓ แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

นายวิฑิต วรรณศักดิ์ ตำแหน่ง พว.๔๖๓กท.กฟผ.บ.บ้านไผ่

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของ หน.กท.กฟผ.บ.บ้านไผ่ ตามคำสั่ง กฟผ. วิ/ท.ณ. ๓๘/๒๕๖๕ สืบ ณ วันที่

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเป็นขอขอลงมือโปรดขอมติให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้าง สังกัดการจ้างคืน แลขอแจ้ง _____
ผู้รับผิดชอบการลง EGP) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องขอในวงเงิน EGP ดังได้

ลงชื่อ _____
(นายฉัตรพร คำวิชัย)
ตำแหน่ง ออ.กน.กสอ.จ.บ้านไร่

ที่ น.๑ บอ.(ก.) ๕๓๕๖ /๒๕๖๕
อนุมัติตามขอ
ลงชื่อ _____
(นายฉัตรพร คำวิชัย)
ตำแหน่ง ออ.กน.กสอ.จ.บ้านไร่
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝ่าย(งป)

ถึง กทป.1

เลขที่ น.1กท/น.คท.35502/2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานติดตั้งลัดรอนกึ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.บ.บ้านไผ่ (เจ้าพนักงานศรีวัง)

เรียน ผอ.กทป.1

1. เรื่องสืบ

ตามหนังสือ เลขที่ น.1 กท/น.คท. 2237/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติ
แผนงานติดตั้งลัดรอนกึ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.บ.บ้านไผ่

2. ข้อเท็จจริง

กฟส.บ.บ้านไผ่ ได้ทบทวนแผนงานติดตั้งลัดรอนกึ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่
กฟส.บ.บ้านไผ่ จำนวน 4 แผนงาน (เจ้าพนักงานศรีวัง) รายละเอียดดังนี้
แผนงานจำนวน 4 แผนงาน (เจ้าพนักงานศรีวัง)
ระยะทางทั้งหมด 305.94 กม.
รวมระยะทางที่ห้ามแผน 246.38 กม.
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
วงเงินตามแผนงานที่มีสัญญา(MUM,MFO) 797,330.90 บาท
วงเงินตามแผนงานรวมทั้งหมด 797,330.90 บาท

3. ข้อพิจารณา

ฝ่าย(งป)ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการขายไฟฟ้า และเป็นการป้องกัน ความ
เสียหายที่จะเกิดกับระบบไฟฟ้า และลดอุบัติเหตุระบบไฟฟ้าติดตั้งลัดรอนกึ่งไม้ จึงเห็นควรอนุมัติ แผนงาน
ติดตั้งลัดรอนกึ่งไม้ ประจำปี 2566 ของ กฟส.บ.บ้านไผ่ (เจ้าพนักงานศรีวัง) วงเงินรวมทั้งยอด 797,330.90
บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขอรับ



(นายสมนึก โทษจันทร์)

รองฝ่าย(งป) ปฏิบัติงานแทน ฝ่าย(งป)



(រដ្ឋមន្ត្រី ហៃ ហ៊ុន ធីត)
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀនសូត្រ (កម្មាធិការ)
20.១១.៦5

ឈ្មោះសិស្សស្រី: កុំស៊ី ធីតា ធីតា
លេខ: ១២៣៤.៥៦៧





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.บ้านไผ่

ถึง กษ.บขส.ป.บ.1

เลขที่ น.1 บส./กฟส.อ.บ้านไผ่/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าประจำปี 2566 ของ กฟส.อ.บ้านไผ่

เรียน อ.ก.บขส.ป.บ.1

กฟส.อ.บ้านไผ่ ขออนุมัติแผนงานติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ กฟส.อ.บ้านไผ่ จำนวน 4 แผนงาน รายละเอียดดังนี้

แผนงานที่ 1 TT65000926

แผนงานที่ 2 TT65000927

แผนงานที่ 3 TT65000928

แผนงานที่ 4 TT65000930

ที่	กฟส.	จำนวน แผนงาน	ระยะทาง ทั้งหมดใน เขตพื้นที่ รับผิดชอบ (กม.)	ระยะทางที่ ทำ แผน พื้นที่ สัญญา (NUM, MFC) (กม.)	ระยะทางที่ ทำ แผน พื้นที่ สัญญา (กม.)	ค่าใช้จ่าย (บาท)		ประเภท การ จัด
						วงเงิน ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ค่า แผนงาน	
1	กฟส.อ.บ้านไผ่	4	305.94	246.38	0	800,000.00	797,350.90	รายครั้ง

พร้อมได้แนบรายละเอียดแผนงานมาด้วยจำนวน 8 แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายกรรณ ชุมจิต)
ผอ.กฟส.อ.บ้านไผ่

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖
นายกรรณ ชุมจิต
โทรสาร ๐๕๓ - ๕๑๐๐๓๓
โทรสาร ๐๕๓ - ๕๑๐๐๓๓
สารคดี ๕๑๐๐๓๓

№ 100003
 № 100003

№ 100003
 № 100003
 № 100003

№	№	№	№	№	№				№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
					№	№	№	№										
1	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003
2	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003
3	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003
4	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003	100003

№ 100003
 № 100003
 № 100003

№ 100003
 № 100003
 № 100003

№ 100003
 № 100003
 № 100003



№ 100003
 № 100003
 № 100003



សម្រេចបញ្ជូនការគាំទ្រចំណូលស្រូវ ឆ្នាំ ២០២១ 2566

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ស្ថិតិប្រតិបត្តិការសម្រេច


ឆ្នាំ	ស្ថិតិ	ឈ្មោះ	ប្រភេទ			ប្រភេទ			ប្រភេទ			ប្រភេទ			
			ល.រ	កម្រិត	តម្លៃ	ល.រ	កម្រិត	តម្លៃ	ល.រ	កម្រិត	តម្លៃ	ល.រ	កម្រិត	តម្លៃ	
1	អន្តរាគមន៍ គាំទ្រចំណូលស្រូវ	គម្រោង គាំទ្រចំណូលស្រូវ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១	អន្តរាគមន៍	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
			ប្រភេទ	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
			ធនាគារ	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
			ប្រភេទ	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
			ប្រភេទ	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
			ប្រភេទ	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០
សរុប			០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	
សរុប			០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	
សរុប			០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	០	០.០០	០.០០	

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឈ្មោះ	ល.រ	កម្រិត	តម្លៃ
គម្រោង គាំទ្រចំណូលស្រូវ	០០	០.០០	០.០០
ប្រភេទ	០០	០.០០	០.០០
ធនាគារ	០០	០.០០	០.០០
ប្រភេទ	០០	០.០០	០.០០
សរុប	០០	០.០០	០.០០

รายงานผลสัมฤทธิ์ (Map) การสำรวจระยะที่ 1 2566 แยกตามสถานีตามการสำรวจ

กทล.บ้านไผ่ : สัปดาห์ที่ ๑๑



พื้นที่ ครอบคลุม: 10 กม

ระยะทาง: 10-40 กม

จำนวน: 61-80 กม

ความถี่: (ระยะทาง 30 กม)

วันที่: ๒๓ มิถุนายน

11.๕.๖. 2565 15.15.16.