

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ กฟผ.พระทองคำ

ที่ จ.นทย.๐๐๑ /๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ถนน โนนไทย-ขามสะแกแสง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอุดมพงศ์ ลากจิตร ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทตรีเทพ(๑๙๙๔) จำกัด บ้านเลขที่ ๒๖๑/๑ ซอยมิตรภาพ ๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ชาย,หญิง และคนพิการ กฟผ.พระทองคำ มีข้อความดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย,หญิงและคนพิการ กฟผ.พระทองคำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่งและควบคุมงานดังนี้

๑.๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังนี้

- ก่อสร้างห้องน้ำ ชาย,หญิงและคนพิการ กฟผ.พระทองคำ เพื่อให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อการ

ใช้งานของพนักงานและผู้ใช้ไฟที่ติดต่อ ประกอบกับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ.

๑.๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย , หญิงและคนพิการ

๑.๓. ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๑๗ มกราคม ๒๕๖๖.....

จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖.....

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาจ้างเหมาวัสดุพร้อมค่าแรง ในการดำเนินการตามสัญญา ข้อที่ ๑.๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยการชำระเงินให้เป็นไปรายละเอียดในสัญญา ข้อ ๑๕.

ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินมัดจำ ไว้เป็นหลักฐานจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า)ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๑๗,๑๒๐.- บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ ก่อสร้างห้องน้ำ ชาย , หญิงและคนพิการ กฟผ.พระทองคำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้โต้แย้งกันในข้อที่ว่าได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายในกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันสั่ง ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำเอกสารแนบบัญชีรายละศูนย์จุดหนึ่ง(๐.๑) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน วันละ ๐.๑๐ เพอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วย จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์แต่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ได้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้และหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๕. ก่อนหรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบผู้รับจ้างสัญญาจ้างว่า จะจัดทำกรณันั้นๆให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๖. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงาน จากแบบและรายการเดิมได้ โดยมีต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จักถือเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการอนุมัติ ผจก.นท. ลว.	จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
รูปแบบ	จำนวน.....ชุด มี.....แผ่น
รายละเอียดรูปภาพก่อนทำ,หลังทำ	จำนวน.....๑.....ชุด มี.....แผ่น

ข้อ ๘. ผู้จ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไป โดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งที่จะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยสำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลา ขณะที่ทำการอยู่และผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยแทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ข้อ ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งคณะกรรมการ การควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้และ ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการ หรือกำลังทำการจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้มีสิทธิจะเข้าไป ตรวจสอบดำเนินการได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างจักต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่ง แนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นทันที และการล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อยืดเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้ การที่มีคณะกรรมการ ควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินการอีกชั้นหนึ่งนั้นไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ รับผิดชอบตามสัญญาสี่ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อยดี ภายในเจ็ดวัน

ข้อ ๑๑. คณะกรรมการการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุม งานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับ จ้างสัญญาจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีกับไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยาย กำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีก ทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้าง เอง และต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง อยู่บริเวณที่ทำการจ้างนี้ซึ่งได้เสียหายไป โดย ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๔. การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้ายโดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อผู้ควบคุม การจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๕. การชำระเงินจะต้องชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๑๔. และคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งได้คำนวณจากปริมาณที่ทำได้ตาม อัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๖. และข้อ ๒๐.

ข้อ ๑๖. ในการตรวจรับงานตามข้อ ๑๕. หากปรากฏว่างานในการก่อสร้างงานดังกล่าวมิได้ดำเนินการให้ ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น ก่อสร้างไม่ครบ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อนแล้วจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๗. ในระหว่างที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อ ๑๖. และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้รับจ้างจะแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่นั้น วันที่ได้รับแจ้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

๑๗.๑ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๑๖.

๑๗.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั่นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๑๖. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๘. กรณีที่ผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐(สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๙. ภายในกำหนด ๑๘๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้มอบงานจ้างนั้นจากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับงานนี้โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน๗(เจ็ด)วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเองโดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๐. ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างตกลงว่าการดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายเพียงงวดเดียวตามราคาที่ตกลงกันในอัตรารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๔๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ ๒๑. ถ้าปรากฏว่าผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้ว่าจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อใดข้อหนึ่ง โดยมีได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาและริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหายไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว ระบุว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน



บริษัท ตรีเทพ (1994) จำกัด

ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(นายอุดมพงศ์ ลากจิตร)

ลงชื่อผู้รับจ้าง

(บริษัท ตรีเทพ(๑๙๙๔)จำกัด

ลงชื่อพยาน

(นายอภิชาติ แวนกลาง)

ลงชื่อพยาน

(นายสมพร แก้วสุวรรณ)

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร บริษัท ตรีเทพ(1994) จำกัด

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 5 5 3 7 0 0 1 7 2 9 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 261/1 หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย มิตรภาพ 15 แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 0 0 0

ชื่อคู่สัญญา สำนักงานผู้แทนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนไทย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 1 6 5 5 0 1 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 11 หมู่ที่ 10

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง โนนไทย

อำเภอ/เขต โนนไทย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ จ.นทย.001/2566 ลงวันที่ 17/01/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 17/01/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 17/03/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ๘.3กคค(ธ)2705/2565

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีจัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66106406819

วันที่: 17/01/2566

จำนวนเงิน 320.00 บาท

(สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

DLN: ๘๙900006000093000103092566011702000110

UID: 0000600025660117309017055

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 320,000.00

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ	จำนวนเงิน
1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	320.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	320.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : สร้างห้องน้ำ

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 17,120.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department ID: CA161C81D39002A72E6D9D90918651E9CC38ACECA1147DE6F04D5EE89F3DBB54D3966C5F531D071

Date: 2023-01-17 15:11:18

วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.